GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tipo De Contrato Area Responsable
Precios Unitarios y Tiempo Determinado Subdireccion Técnica
Contratista Contrato
Nombre o denominacién social No. de contrato Fecha contratacion

PROAGUA-URBANA-CESPT-

2022-29-OP-LP 13 de octubre de 2022

Constructora Osram, S. de R.L. de C.V. No. Licitacién Fecha adjudicacién
LO-902027971-E6-2022 13 de octubre de 2022
Registro Federal Contribuyentes No. de Procedimiento en CompraNet
COS-160121-HM2 L0O-802027971-E6-2022
Domicilio legal Modalidad adjudicacién
Av. de Las Plazas Priv. Rincén del Arco No. 17103 int. C. Pub. XXX C. Inv.R. A. Dir.

47, Col. Rinconada de Otay, C. P. 22457, Tijuana B.C.

Nombre, descripcion y ubicacién de la obra

“Construccion de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol (1ra etapa de 3),

de la localidad de Playas de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., Consiste en

el suministro e instalacién por el método de zanja abierta de 1,063 m de tuberia de 8” (20 cms),
instalacién de 58 descargas domiciliarias y la construccién de 25 pozos de visita."

Clasificacion fuente de recursos

No. de oficio de validacion: Fecha de oficio de autorizacion
B0O0.807.06/113 28 de junio de 2022
Programa: Fecha de oficio de autorizacion
PROAGUA 2022 | Anexo Técnico num. 01/2022 22 de agosto de 2022
Importes Garantias
Importe de contrato: Anticipos Garantia de cumplimiento Garantia de anticipo
Importe total Importe para inicio Importe de |z fianza importe de la fianza
$ 2°575,456.72 + . V. A. $772,637.02+ 1. V. A, $ 257,545.67 + 1. V. A. $772,637.02+1. V. A,
Importe asig. Inicial Razon social afianzadora Razén social afianzadora
$2°575,456.72 + 1. V. A.
Vigencia o plazo de ejecucion
Fecha de inicio Fecha de terminacién
20 de octubre de 2022 29 de diciembre de 2022
Aceptacion de “EL CONTRATISTA” Conformidad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
Constructora Osram, S. de R.L. de C.V. Comisién Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
Ing. Osbaldo Osmel Pefa Baeza Dr. Victor Daniel Amador Barragan

Gerente Director General




