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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

Tipo De Contrato

Area Responsable

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Subdireccion Técnica

Contratista

Contrato

Nombre o Denominacién Social

No. de Contrato Fecha Contratacion

Alejandro Valdez Arellano

5D-MT-019-2026 10 de abril de 2026

No. Registro de SIDURT

No. Concurso Fecha Adjudicacién

PC-BC-TIJ-T-24-4480

5D-MT-019-2026 09 de abril de 2026

Registro Federal Contribuyentes

Presupuesto de Egresos Partida

VAAA-930504-HT4

2026 61301

Domicilio Legal

Modalidad Adjudicacién

1.- ELIMINADO DOMICILIO

C. PUB. C. INV. A. DIR._XXX

Nombre, Descripcion y Ubicacién de la Obra

“Limpieza de Presa Abelardo L. Rodriguez de extraccién de pescado, sardina o shads, en
el espejo de agua, ubicado en el municipio de Tijuana, B.C.”

Importes

Garantias

Importe de Contrato Asig. Inic.

Imp. Fianza Gar. Imp. Fianza Ant.

$ 1°700,018.25 + |.V.A. $ 1°700,018.25 + L.V.A.

$170,001.83 + L.V.A. $ 510,005.48 + |.V.A.

Vigencia o Plazo de Ejecucion

30 dias naturales

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion

13 de abril de 2026

12 de mayo de 2026

Aceptacion de “El Contratista”
Alejandro Valdez Arellano

)

Arq. Alejandro/NValdez Arellano

Conformidad de “La Contratante”
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana

\s
q\

Mtra. Méﬁlca Juliana’ Vega Aguirre

\lrectora General
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TIJUANA, REPRESENTADA POR LA MTRA. MONICA JULIANA VEGA AGUIRRE, EN
SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL, ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE™ CON LA COMPARECENCIA DEL
INGENIERO JOSE DIAZ VERDUGO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR TECNICO Y EL ING.
SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUIN COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, AMBOS
CONCURRIENDO COMO “LOS EJECUTORES”; Y POR OTRA LA PERSONA FISICA DE NOMBRE
ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO, REPRESENTADO POR EL MISMO Y QUE PARA LOS EFECTOS
DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y QUE PARA LOS EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA™: Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINAN “LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

I.1.- Ser un organismo publico descentralizado estatal, con personalidad juridica y patrimonio propio, de
conformidad con lo establecido en el articulo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Publicos
del Estado de Baja California, publicada en el Periddico Oficial del Estado el dia diecinueve de enero de
dos mil diecisiete.

1.2.- Se encuentra debidamente representada por su Directora General, la Mtra. Ménica Juliana Vega
Aguirre, quien cuenta con las facultades suficientes para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho
organismo, en estricto cumplimiento de sus funciones; acreditando su personalidad mediante
nombramiento de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis, otorgado por la Mtra. Marina del Pilar
Avila Olmeda, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, mismo que le fue otorgado de
conformidad con lo establecido por los articulos 40 y 49 fraccion X de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de Baja California, 8 fraccion Xl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California, 21 de la Ley de Entidades Paraestatales de Baja California y 11 de la Ley de las
Comisiones Estatales de Servicios Publicos del Estado de Baja California, asi como mediante Poder
otorgado por su Consejo de Administracion, protocolizado en Escritura Publica ndmero 214,296
(Doscientos catorce mil doscientos noventa y seis) Volumen 7,782 (Siete mil setecientos ochenta y dos)
de fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis, protocolizado ante la fe del Licenciado Xavier lbafez
Veramendi, Titular de la Notaria Publica nimero 3 de esta municipalidad; la cual se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo partida 6451410 en la
seccion civil y con el Folio Mercantil Electrénico N-2017012049 y Numero de Control Interno
202600078404; ambas, con fecha inscripcién 17 de marzo de 2026.

1.3.- Tiene como funcién realizar todo lo relativo al cumplimiento y realizacién de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de aguas negras; la ejecucion directa o por contratacién de las obras a que se
refieren dichos sistemas; la operacion y mantenimiento de los sistemas de que se trata; Ia prestacion a los
usuarios de los servicios mencionados; la recaudacién de los derechos que conforme a la Ley y a los
convenios que celebren le correspondan; y, el desarrollo de actividades que directa o indirectamente
conduzcan a lograr los objetivos indicados.
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1.4.- Cuenta con la autorizacion de la partida presupuestal nimero 61301 para cubrir las erogaciones que
se deriven del presente contrato, dentro del programa de inversion en obra publica del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2026, publicado en el Periodico Oficial del Estado de Baja California
el dia 16 de enero del 2026.

1.5.- Tener establecido su domicilio legal en Blvd. Federico Benitez No. 4057, de la colonia 20 de
Noviembre, de la Delegacién La Mesa de esta ciudad de Tijuana, Baja California, mismo que sefala
para los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- Necesitar la ejecucion de la obra denominada “Limpieza de Presa Abelardo L. Rodriguez de
extraccion de pescado, sardina o shads, en el espejo de agua, ubicado en el municipio de Tijuana,
B.C.”

1.7.- Que en uso de las facultades derivadas de los Articulos 1, 3, 6, 24 Fraccién |, 33 Fraccion il y 52 de
la Ley de Obras Publicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Baja California, se adjudicé en forma directa, a favor de “EL CONTRATISTA”, la obra publica objeto
de este contrato, situacion que se efectué mediante dictamen de adjudicacion de fecha 09 de abril de
2026.

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

Il.1.- Ser mexicana por nacimiento, tal como lo acredita con el Acta de Nacimiento No.
2.- ELIMINADO DATOS DE ACTA DE NACIMIENTO Y CREDENCIAL DEL INE
, misma que se identifica mediante credencia del Instituto Nacional Electoral
. “EL CONTRATISTA” declara ser mexicano y conviene cuando llegara a cambiar de
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a noinvocar
la proteccion de ningn Gobierno Extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

I.2.- Que tiene capacidad juridica para contratar, reuniendo las condiciones técnicas, econémicas y los
recursos humanos y materiales para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

IL.3.- Que tiene establecido su domicilio legal en 3.- ELIMINADO DOMICILIO
,» Mismo que senfala para todos los fines y efectos legales de este contrato; en caso

de cambio de domicilio “El Contratista” notificara a “LA CONTRATANTE” de inmediato.

IL.4.- Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes niimero VAAA-930504-HT4 y se encuentra inscrito en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores con el nimero Z31-67498-10-7.

I.5.- Que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obra Publica que lleva la Secretaria de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial del Estado, con el nimero PC-BC-TIJ-T-24-
4480, y que dentro de la clasificacion correspondiente en dicho padron, tiene las especialidades registradas
con las claves: 100,130, 150, 160, 180, 230, 310, 338, 347, 464, 465.

I.6.- Que conoce el contenido, derechos y obligaciones que establecen la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California, las reglas técnicas aplicables, “Especificaciones particulares para
rehabilitacién y bacheo, emitidas por la Comision Estatal de Servicios Ptblicos de Tijuana”, el
contenido del proyecto, programa de ejecucién y presupuesto que debidamente firmados por las partes
se integran al presente contrato; asi como las normas de construccion e instalacion, normas de calidad de
materiales y las demas que regulan la ejecucion de los trabajos materia de este contrato; asimismo declara
que conoce en forma plena y total el sitio de la obra que tiene pleno conocimiento de la fuente de los
recursos economicos con los cuales se cubriran los trabajos del servicio material del presente contrato.
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lli.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSE DIAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA
OLGUIN, “LOS EJECUTORES”:

lll.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los articulos 38 fracciones |, IV, Xl1, XII, X1V, XVI, XVIly XX,
y 42 fracciones Il, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVl del Reglamento Interno de la Comision Estatal de
Servicios Publicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervision y
coordinacion de la ejecucion de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de “LA CONTRATANTE”.

lll.2.- En uso de las facultades derivadas de los Articulos 1, 3, 6, 24 Fraccién I, 33 Fraccion Il y 52 de la
Ley de Obras Publicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Baja California, adjudicé en forma directa, favor de “EL CONTRATISTA”, la obra publica objeto de este
contrato, situacion que se efectué mediante fallo de adjudicacién de fecha 09 de abril de 2026.

ll.3.- Sefialan como su domicilio legal el ubicado en Blvd. Federico Benitez No. 4057, de la colonia 20
de Noviembre, de la Delegacion La Mesa de esta ciudad de Tijuana, Baja California, C.P. 22430, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

lil.4.- Manifiestan que es su voluntad obligarse y someterse a las Clausulas del presente. Instrumento.

IV.- DECLARAN LAS PARTES:

IV.1.- Que el presente instrumento es un contrato administrativo, regulado por disposiciones de orden
publico y el objeto del mismo contiene alcances de interés social; conteniendo modalidades que tienden a
garantizar la mejor ejecucion de la obra.

IV.2.- Que en cumplimiento al contenido del dictamen de adjudicacion referido en el punto 7 de la
declaracion | de este instrumento, formalizan la adjudicacion del contrato de obra publica, de acuerdo a
las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar a favor de "LA
CONTRATANTE", directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad y sobre la base de precios
unitarios, la obra denominada: “Limpieza de Presa Abelardo L. Rodriguez de extraccién de pescado,
sardina o shads, en el espejo de agua, ubicado en el municipio de Tijuana, B.C.” en los términos del
proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, la propuesta de concurso, en el presupuesto y programa de
ejecucion de obra, los cuales se agregan a este instrumento y se dan por reproducidos como si se
insertaran a la letra, formando partes integrantes de esta clausula. Cualquier modificacién que sufran los
documentos antes indicados deberan ser incorporados al expediente técnico-legal de este contrato,
formando parte del mismo.

SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACION DE OBRA: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar
totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias naturales, que se
iniciaran a partir del dia 13 de abril de 2026 y terminaran el dia 12 de mayo de 2026. Las partes haran
constar la fecha de inicio de los trabajos, dentro de la bitacora de obra.

Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible cumplir con el
plazo del programa, éste solicitara por escrito la declaracion de la suspension de los dias no laborados y
la prérroga del plazo de la fecha de terminacion que considere necesaria, dentro de un término de tres
dias habiles contados a partir del dia de aparicion de la causa. "LA CONTRATANTE" resolvera sobre la
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justificacion, procedencia y término de la misma, dentro del término de diez dias habiles contados a partir
de la presentacion de la solicitud. En caso de que "EL CONTRATISTA" no realice la solicitud referida, el
incumplimiento en el plazo se considerard imputable a la ultima parte mencionada. Todo lo anterior
quedara sujeto a lo dispuesto por el Articulo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de “LA CONTRATANTE”, en los términos de la
Fraccion | del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el plazo del programa de ejecucion pactado sera
diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizara siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
lo solicite por escrito dentro de los treinta dias naturales posteriores a su entrega.

TERCERA.- PROYECTOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE TRABAJO: "EL CONTRATISTA",
se obliga a realizar la obra hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos, normas, anexos mencionados, asi como en las reglas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos y a sujetarse a las bases, proyecto, planos, normas, especificaciones,
programa y presupuesto especifico para la obra, los cuales se agregan a este contrato como parte
integrante del mismo, obligdndose LAS PARTES a estar y pasar por ellos como si se insertaran a la letra.

“LOS EJECUTORES?” a solicitud de "LA CONTRATANTE" durante la vigencia del presente contrato y no
obstante lo dispuesto en la clausula anterior, cuando exista una necesidad técnica que justifique la medida,
podra modificar las especificaciones y programa de trabajo, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA",
quien se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. LAS PARTES convienen como una modalidad
para garantizar una mejor condicion de ejecucion de la obra, que si con motivo de las variaciones
mencionadas, el contrato sufre modificaciones que aumenten su importe, se estara a lo convenido en la
clausula novena de este instrumento; si lo reducen, "EL CONTRATISTA" acepta ejecutar la obra por el
monto reducido, al valor de los precios unitarios establecidos en este contrato, renunciando al derecho que
le concede el Articulo 2508 del Codigo Civil vigente para el Estado de Baja California o cualquier otra
disposicion del derecho comin, conviniéndose exclusivamente sobre el pago de los materiales adquiridos
por "EL CONTRATISTA" a la fecha de la modificacion del contrato.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas aplicables
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo de manera enunciativa mas no
limitada, la obtenci6n y vigencia de las autorizaciones, permisos y licencias que resulten necesarias, asi
como el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental, proteccion civil, seguridad e
higiene, uso de suelo, normatividad urbana y demas ordenamientos aplicables, en el entendido de que
sera el responsable del cumplimiento de dichas obligaciones durante la ejecucion de los trabajos; no
obstante, cuando por la naturaleza de la obra o por disposicién de la autoridad competente se requiera la
intervencion de “LA CONTRATANTE”, dichas gestiones podran realizarse de manera coordinada con la
misma, sin que ello implique la trasferencia de responsabilidad.

CUARTA.- PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con
este contrato por si mismo y no podra sin autorizacion previa, expresa y por escrito de “"LA
CONTRATANTE", hacerlo ejecutar por medio de otra persona; ni podra ceder los derechos o las
obligaciones que se deriven del mismo y quedan bajo su estricta responsabilidad las obras que se realicen.
En caso de que "EL CONTRATISTA" llegase a transmitir en cualquier forma los derechos que haya
adquirido mediante este contrato sin la autorizacién de "LA CONTRATANTE", esta ultima parte no
reconocera efecto juridico alguno a esa transmisién de derechos, por lo que quedaré liberado frente a
cualquier obligacion derivada del presente instrumento, siendo tnicamente "EL CONTRATISTA" quien
estara legitimada para exigir el cumplimiento del mismo.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, a mas tardar el dia de inicio de la obra,
pudiéndose hacer entregas parciales de los mismos; recibiendo en este acto, los planos, proyectos,
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dictamenes que se requieren para su realizacion, la falta de cumplimiento de esta obligacién originara la
prorroga de la fecha de terminacion de los trabajos. Cualquier circunstancia debera asentarse en Bitacora.
En caso de rescision del presente contrato por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste debera
restituir los inmuebles al momento de ser requerido por “LA CONTRATANTE”, ya que en caso contrario se
considerara una ilegitima retencion del o los bienes, quedando legitimada la Entidad para la presentacion
de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda. Asimismo, "EL CONTRATISTA" se
compromete a no hacer uso de los planos y proyectos correspondientes en ninguna otra obra sin la previa
autorizacion escrita de "LA CONTRATANTE".

SEXTA.- MATERIALES: "EL CONTRATISTA" se obliga a adquirir y utilizar, los materiales que necesite
para realizar los trabajos de obra materia de este contrato, con apego a la calidad y clase contenidas en
las especificaciones anexas al presente instrumento. Cuando los materiales suministrados no satisfagan
las especificaciones y la calidad ordenada y aprobada por "LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"
estara obligado a notificar de inmediato a la primera parte mencionada, para que ésta, ademas de anotar
tal situacion en bitacora, autorice la sustitucion de los materiales en un plazo no mayor de cinco dias
habiles, por aquellos que sean adecuados; si transcurre ese plazo y no se realiza la sustitucion, "EL
CONTRATISTA" adquirirda de inmediato los materiales adecuados para no interrumpir la obra; si "EL
CONTRATISTA" no cumple con esta Ultima disposicién, "LA CONTRATANTE" podra encomendarle a un
tercero la reposicion o reparaciéon de que se trate, con cargo a "EL CONTRATISTA". Cuando "EL
CONTRATISTA" utilice materiales defectuosos, de calidad o especificaciones diversas a las contratadas,
sera responsable de los dafios y perjuicios correspondientes, y los materiales utilizados o trabajos
realizados en violacion de tal obligacion, deberan ser sustituidos a partir del dia en que se le notifique a
"EL CONTRATISTA" tal circunstancia, sin que implique algiin gravamen para "LA CONTRATANTE" lo
anterior, sin menoscabo de que la (ltima parte mencionada, quede legitimada para la presentacion de la
querella o denuncia por el delito que legalmente proceda.

Sera facultad de "LA CONTRATANTE", realizar la inspeccién de todos los materiales que se vayan a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de su produccion, desarrollo, en las bodegas,
almacenes y demas instalaciones de "EL CONTRATISTA".

SEPTIMA.- IMPORTE DEL CONTRATO: “LAS PARTES” convienen que el importe del contrato se
calculara en base de precios unitarios que seran rigidos y su monto total asciende a la cantidad de:
$1'700,018.25 M.N. + LV.A. (un millén setecientos mil dieciocho pesos 25/100 Moneda Nacional),
mas el impuesto al valor agregado.

Dichos precios unitarios comprenden los costos directos y los indirectos de los conceptos contratados,
siempre que se encuentren contemplados en las matrices, especificaciones y volumetria de obra; costos
que enunciativamente pero no limitadamente incluyen gastos de administracién central y obra, fianzas,
seguros, sefialamientos preventivos, almacenaje de materiales proporcionados por la contratante letreros
publicitarios de las obras objeto del contrato (minimo uno conforme disefio que para tal efecto proporcione
LA CONTRATANTE", financiamiento, impuestos y las utilidades de "EL CONTRATISTA", y cualquier otro
concepto que debia ser previsto al momento de realizar la proposicién planteada dentro del procedimiento
concursal formulado o al momento de aceptarse el importe del contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: “LAS PARTES" convienen que el pago del importe del contrato se
efectuara de la siguiente forma:

A.- ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA" recibira de “LA CONTRATANTE", contra la presentacion de la fianza
que mas adelante se indica, un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%), del importe total del
contrato, mismo porcentaje que representa la suma de: $ 510,005.48 M.N. + I.V.A. (quinientos diez mil
cinco pesos 48/100 Moneda Nacional, mas el impuesto al valor agregado) y que sera destinada por
“EL CONTRATISTA para cubrir lo siguiente: 20% para los gastos relacionados con la iniciacion de los
trabajos que constituyen la obra a ejecutar; y, 10% para la adquisicion o produccion de los materiales o
equipos de instalacién permanente necesarios para la ejecucion de la obra contratada, en los términos de
la Fraccion I, del Apartado A, del Articulo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; cualquier desvio de los
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recursos para fin distinto a la compra o produccién de los materiales o equipos manifestados, sera
considerada como una disposicion indebida, quedando legitimada la Entidad para la presentacion de la
querella por el delito que legalmente proceda.

Dicho anticipo seré amortizado mediante la deduccién del treinta por ciento (30%), del monto de las
estimaciones de obra ejecutada, excluidas las estimaciones de ajustes de incrementos o de obra
extraordinaria, o a través de la devolucion en efectivo de la parte no amortizada que realice directamente
“EL CONTRATISTA" a favor de “LA CONTRATANTE", en el domicilio de ésta, en un plazo de cinco dias
naturales a partir del requerimiento. Si la devolucién se efecttia en base a una rescisién del contrato, se
efectuara en el plazo indicado en la Fraccion IV del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, la falta de amortizacion
o devolucion del anticipo generara intereses en los términos del segundo parrafo del Articulo 64 de la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja
California.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo o en su caso la devolucién del mismo cuando no sea
totalmente amortizado o los dafios y perjuicios porque “EL CONTRATISTA” no inicie la obra en la fecha
convenida, esta debera otorgar dentro de los siete dias naturales siguientes a la contratacion, fianza a
favor de la Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, expedida por Compaiia legalmente
autorizada, por el valor total del anticipo al momento recibirlo y estara vigente por todo el tiempo que se
dure en amortizar el anticipo; y solo podra cancelarse ante la Afianzadora que la expida, con una copia del
acuerdo que tenga por amortizado el anticipo y oficio de notificacion que expresamente elabore “LA
CONTRATANTE”, para tal sentido: las anteriores situaciones deberan estar contenidas en el texto de la
garantia asi como los supuestos siguientes: La fianza estara vigente y respondera por las obligaciones de
“EL CONTRATISTA" aun en el caso de que se rescinda el presente contrato y debera contener ademas la
renuncia expresa de la institucién que la expida a los beneficios de orden y excusidn que le otorgan las
Leyes respectivas y su sujecién al procedimiento de cobro establecido en el Articulo 282 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento del referido numeral.

La péliza que extienda la afianzadora, debera expresar textualmente lo siguiente:

La presente poliza garantiza por “EL CONTRATISTA" de nombre Alejandro Valdez Arellano
ante Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, la correcta aplicacion o
devolucion del anticipo que se le otorgue conforme al contrato ndmero 5D-MT-019-2026 de
fecha 10 de abril de 2026 respecto a la ejecucién de la obra “Limpieza de Presa Abelardo
L. Rodriguez de extraccion de pescado, sardina o shads, en el espejo de agua, ubicado
en el municipio de Tijuana, B.C.”, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de
esta institucion afianzadora asi como del cumplimiento de las disposiciones relativas que
deriven de la Ley de Obras Publicas Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y/o su Reglamento. La
presente poliza estara vigente desde su expedicion hasta 12 meses después de la recepcion
formal de los trabajos, o de la fecha de su terminacién pactada en el contrato, o en sus
convenios modificatorios seguin sea el caso, bastando para ello la comunicacion escrita por
parte del beneficiario a la afianzadora sobre dicho incumplimiento, para que dentro del término
de treinta dias naturales se reintegren las cantidades no amortizadas y los intereses
generados; en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagara al beneficiario
el interés que prevé el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
computado a partir del momento en que concluyan los treinta dias referidos con anterioridad.
El'comunicado sera dirigido a las oficinas que esta institucion tiene en esta ciudad de Tijuana,
B. C. Por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretacion derivada de la
observacion las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta ciudad de Tijuana
Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podra optar por
el procedimiento que establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, para lo cual remitira los documentos necesarios a Comision Estatal de Servicios
Publicos de Tijuana, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en
el domicilio ubicado en (domicilio de la afianzadora), de esta ciudad de Tijuana, B. C., 6
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en todo caso proceder conforme lo establecen los Articulos 279, 280 y 283 de Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulacion impresa en la presente podliza
que resulte contrario a lo establecido se tendra por no puesto.

B.- PAGOS PARCIALES: Se haran pagos parciales por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto
de este Contrato, resultantes de aplicar los precios de las actividades a las cantidades de trabajo realmente
realizadas en periodos no mayores de treinta dias naturales estableciéndose como fecha de corte los dias
30 de cada mes, bajo el siguiente procedimiento:

1.- “EL CONTRATISTA” quedara obligado a que dentro de un plazo no mayor de cinco dias naturales
después de la fecha de corte debera presentar los generadores correspondientes para los efectos y
procedimiento que se establece en el Articulo 48 Fracciones I, Il, Ill y IV del Reglamento, para lo cual
gestionara el cobro de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance real de los trabajos, en el periodo que
se especifica al inicio de este apartado y seran presentadas ante “LA CONTRATANTE” para su revision,
autorizacion o rechazo implementaran bajo el esquema establecido en el Articulo 48 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Baja California.

2.- Las estimaciones deberan presentarse en papeleria con membrete de "EL CONTRATISTA", en cuanto
a facturas se refiere; y con membrete de "LA CONTRATANTE", en los formatos de control, en los que se
detallara la obra de que se trate, la etapa en que se encuentra, el nimero progresivo de la misma, los
montos acumulados y por cobrar, los impuestos que se causen o tramiten, volimenes de obra reales y
programados, etc., todo ello perfectamente legible, con espacio para la firma de autorizacion de la Gltima
parte mencionada.

3.- "EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a que "LA CONTRATANTE" por conducto de “LOS
EJECUTORES” para que, en cualquier etapa en que se encuentre la realizacién de la obra, deduzca o
excluya de las estimaciones que presente para su pago y en calidad de deductiva, cualquier cantidad que
se le haya cubierto indebidamente o por error, por trabajos no realizados o ejecutados conforme lo
establece este instrumento. Ademas, se descontara de cada estimacion lo que corresponda segun lo
establecido o se establezca en las disposiciones federales que se emitan y publiquen en el Diario Oficial
de la Federacion que sean aplicables.

4.- El pago de las estimaciones no representa en ningtn caso, la aceptacion de las obras correspondientes.

5.- Si"EL CONTRATISTA" tuviera alguna inconformidad con las estimaciones autorizadas o su liquidacion,
tendra un plazo de quince dias naturales a partir de la fecha de la autorizacion de la estimacion o liquidacion
del finiquito, segun el caso, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente a "LA CONTRATANTE".
‘LAS PARTES” convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condicion de
ejecucion de la obra, en los términos del tercer parrafo del Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, que el
simple transcurso del plazo antes indicado sin obrar reclamacion recibida de "EL CONTRATISTA" por
escrito, sera considerada como definitivamente aceptado el pago y sin derecho a reclamaciones
posteriores.

“LA CONTRATANTE" comparara en periodos no mayores de treinta dias naturales el importe de los
trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los términos del programa de obra autorizado, en
la inteligencia de que al efectuar la comparacion, si resulta obra mal ejecutada, se tendra por no realizada,
independientemente de que "LA CONTRATANTE" pueda iniciar el procedimiento de rescision del contrato
por incumplimiento; lo anterior, salvo que en un término de diez dias siguientes a la notificacion de la
existencia de obra mal ejecutada, "EL CONTRATISTA" reponga a su cargo la obra mal realizada. En
ningun caso se pagara obra mal ejecutada o no ejecutada.

B.- PAGO FINAL: Cuando la obra haya sido terminada "EL CONTRATISTA" debera efectuar la

comunicacion prevista en el procedimiento establecido por la clausula vigésima de este Contrato,
acompafando a dicha comunicacion, debidamente cuantificado, el valor del monto total de los trabajos
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finales para su liquidacion; concluido el procedimiento contemplado en la clausula aludida, se efectuara el
pago correspondiente.

NOVENA.- ESCALAMIENTOS O AJUSTE DE COSTOS: “LAS PARTES" convienen que la revision de
costos estara sujeta a lo dispuesto por los Articulos 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; y por los Articulos 54
fraccion | y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. “LAS PARTES” como una modalidad para
garantizar una mejor ejecucion de los trabajos, establecen que el importe de las obras podra incrementarse
solo cuando varien los salarios minimos o el precio de los materiales que afecten directamente a la obra:
en tal caso, “EL CONTRATISTA” realizara las estimaciones de ajustes que correspondan, previo estudio
de mercado, afectacion de matrices de los precios unitarios o indices de variacion, y los sometera a su
revision y en su caso aprobacion ante ‘LA CONTRATANTE’, quien dentro de los siguientes quince dias
naturales, los autorizara cuando legalmente proceda y siempre y cuando la primera parte mencionada, se
encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y Gnicamente por lo que se refiere a obra
pendiente por realizar.

‘LAS PARTES" convienen como una modalidad para garantizar una mejor ejecucion de los trabajos, que
‘LA CONTRATANTE" no autorizara el escalamiento o ajuste de costos que se solicite, cuando éstos
pudieron haberse evitado por “EL CONTRATISTA” mediante la aplicacion del anticipo pactado en este
contrato, en especial cuando dichos escalamientos hayan repercutido en los materiales necesarios para
la obra.

“EL CONTRATISTA” solicitara el ajuste de costos en un lapso no mayor a treinta dias naturales posteriores
a la publicaciéon de los relativos o indices de precios emitidos por la Secretaria de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Reordenacion Territorial del Estado de Baja California o el Banco de México,
aplicables al ajuste de costos o, a partir de que les sean proporcionados por la dependencia o entidad,
cuando no aparezcan en dicha publicacion.

De no cumplir con ello, perdera el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra ejecutada en el periodo
correspondiente; en este supuesto, “LOS EJECUTORES” en representacion de “LA CONTRATANTE”
aplicara a la fecha ejecutada, el tltimo factor de ajuste autorizado.

DECIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O VOLUMENES ADICIONALES: "LA CONTRATANTE" y
"EL CONTRATISTA" convienen que cuando a juicio de la primera sea necesario modificar el contrato para
llevar a cabo trabajos o volimenes que no estuvieren comprendidos en este instrumento, pero que guarden
la misma naturaleza, se celebrara convenio modificatorio o adicional en los términos del Articulo 65 de la
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Baja California, y se procedera de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 50 y 51 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Baja California y las Reglas Generales, a falta de éstas Ultimas se estara a la siguiente forma:

A.- "EL CONTRATISTA" realizara los trabajos extraordinarios o volimenes adicionales que sean
necesarios ejecutar, sin mas tramite o requisito que simple oficio o anotacién en bitacora que le dirija "LA
CONTRATANTE", donde se ordene efectuar los mismos; no obstante que el convenio se encuentre en
proceso de celebracion.

B.- Si existen conceptos o precios unitarios en el catalogo de conceptos, que sean aplicables a los trabajos
extraordinarios que se realicen, "LA CONTRATANTE" los pagara en base a ellos.

C.- Si no existiesen conceptos o precios unitarios en el catdlogo de conceptos aplicables a los trabajos
extraordinarios que se ejecuten, "LA CONTRATANTE" los determinara con base en los elementos
contenidos en los precios establecidos originalmente en este contrato de obra publica o se elaboraran los
presupuestos y anexos técnicos correspondientes, para su aprobacion previa por "LA CONTRATANTE".
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D.- Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos extraordinarios o volimenes adicionales por mayor valor del
autorizado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ellos.

E.- Los trabajos que sea necesario ejecutar, se realizaran dentro del plazo que se fije en acuerdo
modificatorio suscrito por todas “LAS PARTES", cuando asi sea requerido por la naturaleza de los nuevos
trabajos, misma modificacién que no afecta el término inicial pactado para la ejecucion de la obra, salvo
convenio en contrario.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA O REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: "EL
CONTRATISTA" designa a un superintendente de construccién, quien tendra a su cargo la direccion,
vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecucion de los trabajos, y en general actuara a nombre y por
cuenta de "EL CONTRATISTA", teniendo poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo a la ejecucion de los trabajos de obra que ampara este contrato. Cuando "LA CONTRATANTE"
estime que el residente no cumple con sus obligaciones, ordenara a "EL CONTRATISTA" que lo substituya
y ésta lo hara dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de la solicitud.

“LOS EJECUTORES”, para los efectos del Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y en lo procedente del
Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, designa como residente supervisor de obra al -
Ing. José Ignacio Vazquez Bernal, quien contaré con las facultades previstas por el tltimo numeral citado
en este parrafo.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES: "EL CONTRATISTA" sera la unica responsable de la
ejecucion de los trabajos; cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo al contrato o instrucciones de
"LA CONTRATANTE" se ordenaré su reparacién o reposicién inmediata que hara por su cuenta "EL
CONTRATISTA", sin que tenga retribucion adicional por ello, por lo que ésta tltima parte mencionada se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas para este contrato y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que se causen a "LA CONTRATANTE" o
a terceras personas con motivo de la ejecucion de la obra, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones recibidas o por violacion de las Leyes y Reglamentos aplicables.
Los riesgos y la conservacion de la obra seran a cargo de "EL CONTRATISTA" hasta el momento de su
recepcion. Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, para los efectos del Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, "LA CONTRATANTE" le ordenara a
"EL CONTRATISTA" su reposicion o reparacion inmediata sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si
"EL CONTRATISTA" no atendiere las instrucciones de "LA CONTRATANTE", ésta podra encomendar a
un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a la péliza, dejando
a salvo los derechos contemplados en el ultimo parrafo del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Seran bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que se deriven de las relaciones
laborales, fiscales de seguro social, Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente,
dado que guarda en forma exclusiva la calidad de patron del personal que se ocupara con motivo de la
ejecucion de los trabajos materia de este contrato, por lo que sera el tinico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA"
conviene y se obliga a responder por el pago o cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que
llegasen a reclamar sus trabajadores a dicha parte o a "LA CONTRATANTE", sea en procedimiento
conciliatorio o contencioso.

Si por motivos de caracter econdémicos se tuviese que suspender la ejecucion de la obra, "LA
CONTRATANTE" no esta obligada a resarcirle a "EL CONTRATISTA" los dafios o perjuicios causados.
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DECIMA TERCERA.- GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las siguientes garantias:

.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: “EL CONTRATISTA” debera obtener y entregar a favor
de "LA CONTRATANTE", una fianza expedida por Compaiiia legalmente autorizada por valor del 10%
(diez por ciento) del monto total del contrato, dentro de los siete dias naturales siguientes al de la fecha
de suscripcion de este Contrato, fijandose como valor de la misma, la cantidad de: $ 170,001.83 M.N. +
LV.A. (ciento setenta mil un pesos 83/100 moneda nacional, mas el impuesto al valor agregado), que
quedara sujeta a las condiciones siguientes, mismas que deberan insertarse integramente en la pdliza
correspondiente:

La péliza que extienda compaiiia afianzadora legalmente constituida debera expresar textualmente
lo siguiente:

La presente poliza garantiza por “EL CONTRATISTA” de nombre Alejandro Valdez Arellano,
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al contrato
convenios minutas, oficios o cualquier otra instruccion impone a "EL CONTRATISTA",
derivadas de la presente relacion contractual nimero 5D-MT-019-2026, de fecha 10 de abril
de 2026, respecto a la ejecucion de la obra: " Limpieza de Presa Abelardo L. Rodriguez de
extraccion de pescado, sardina o shads, en el espejo de agua, ubicado en el municipio
de Tijuana, B.C.” cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta Institucion
Afianzadora, asi como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la Ley
de Obras Publicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Baja California y/o su Reglamento, Ia presente péliza estara vigente
desde su expedicion hasta 12 meses después de la recepcion formal de los trabajos, para
que en el plazo de treinta dias naturales se paguen las cantidades reclamadas, pudiéndose
rembolsar al beneficiario aquellas cantidades pagadas a terceros, en caso de que las
reparaciones sean ejecutadas por personas diversas al afianzado, en caso de incumplimiento
por parte de la afianzadora, ésta pagara al beneficiario el interés que prevé el articulo 283 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, computado a partir del momento en que
concluyan los treinta dias referidos con anterioridad. EI comunicado sera dirigido a las oficinas
que esta institucion tiene en esta Ciudad de Tijuana, B. C., por lo que en caso de controversia
por el incumplimiento o interpretacion derivada de la observacidn las partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de esta ciudad de Tijuana, Baja California; en caso de
incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podra optar por el procedimiento que
establece el Articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y proceder a
requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (domicilio de la afianzadora), de esta
ciudad de Tijuana, B. C., 6 en todo caso proceder conforme lo establece los Articulos 279,
280 y 283 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulacion impresa
en la presente pdliza que resulte contrario a lo establecido se tendra por no puesto.

La fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de la Comision Estatal de
Servicios Publicos de Tijuana, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por autoridad
competente, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en razén del plazo de ejecucién
del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. La fianza
solo podra ser cancelada mediante la conformidad expresa y por escrito de "LA
CONTRATANTE".

(nombre completo de la afianzadora) renuncia a los beneficios de orden y excusién que le
otorgan las Leyes respectivas. La fianza estara vigente y respondera por las obligaciones de
“EL CONTRATISTA", aun en el caso de que se rescinda el contrato; asimismo, la péliza de la
fianza debera contener su sujecion para su cobro al procedimiento establecido en el Articulo
282 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso
de que el plazo de ejecucion de este contrato ampare dos o mas ejercicios fiscales, para los
efectos del Articulo 31 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas, Equipamientos,
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Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, "EL
CONTRATISTA" se obliga a exhibir en un plazo no mayor de quince dias naturales, siguientes
a la fecha de expiracion de la pdliza, el documento que acredite su vigencia.

Il.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS: En los términos de esta clausula de este Contrato y para los efectos
del Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California y Articulo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, “EL
CONTRATISTA” deberé obtener y entregar a favor de "LA CONTRATANTE", una fianza expedida por
Compaiiia legalmente autorizada por valor del 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido, previamente
a la fecha de recepcidn de la obra; la cual estara vigente hasta por doce meses después de la fecha de
recepcion, para responder por trabajos defectuosos o vicios de construccion, trabajos realizados en forma
distinta a las especificaciones, dafios o perjuicios, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONTRATISTA" derivada del presente contrato. La fianza continuar4 vigente hasta que "EL
CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades; igualmente la poliza de la fianza
que se presente debera contener la renuncia expresa de la Institucién que la expide, a los beneficios de
orden y excusion que le otorgan las Leyes respectivas. La fianza estara vigente y respondera por las
obligaciones de “EL CONTRATISTA", aun en el caso de que se rescinda el contrato administrativo; y
permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “EL CONTRATISTA” o de la Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente. La fianza debera contener ademas su sujecion
para su cobro al procedimiento establecido en el Articulo 282 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
y el reglamento de dicho numeral. En caso de que “EL CONTRATISTA” opte por la constitucion del
fideicomiso, informara tal supuesto a “LA CONTRATANTE”, indicando la institucion fiduciaria, el formato
de contrato, el importe y demas condiciones de constitucién, para su debida autorizacion.

DECIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL: "EL CONTRATISTA" cuando no termine la obra contratada
en el plazo convenido en la cladusula segunda de este Contrato, pagara una pena convencional,
independientemente de la compensacion por dafios y perjuicios, consistente en una cantidad igual al 20%
(veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminacién sefialada
en el programa de obra y la clausula referida, que cubrira "EL CONTRATISTA" al momento del finiquito de
obra en el caso de no rescindirsele el contrato. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa que a
juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA", siempre y cuando se haya dado
cumplimiento a lo dispuesto por la clausula segunda de este Instrumento. La aplicacion de la presente
pena convencional no podra ser mayor al importe de la garantia de cumplimiento pactada en este
instrumento.

Respecto del avance parcial de la obra en los términos del programa de obra que es parte integrante de
este contrato, "LA CONTRATANTE" comparara peridédicamente el avance de las mismas en los términos
del plazo sefialado en la propia clausula segunda de este Instrumento: si como consecuencia de dicha
comparacion el avance de obras es menor que lo que debia realizarse, "LA CONTRATANTE" proceders
a hacer efectivas las penas convencional que se pacta, bajo el siguiente procedimiento: Retendra el total
de 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe que
debia realizarse, multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién
que corresponda. En los términos de la Fraccion VII del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, las
penas por este concepto no podran ser superiores al monto de la garantia de cumplimiento.

Si "EL CONTRATISTA" logra terminar la obra dentro del plazo contratado, le seran devueltas las
cantidades que le hayan sido retenidas por penas convencionales aplicadas por retrasos de obra durante
su desarrollo, en caso contrario las retenciones se haran efectivas como pago de "EL CONTRATISTA" a
"LA CONTRATANTE".
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‘LAS PARTES" convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condicion de
ejecucion de la obra, que por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” respecto de sus obligaciones de
hacer, tales como: exhibir fianzas, programas de obra, estimaciones, aviso de terminacién de obra o
cualquier otro documento que por la ejecucién o control de la obra sea necesario presentarse en el plazo
legal o convencional correspondiente, se le aplicara a "EL CONTRATISTA" una pena equivalente a 10
salarios minimos por cada dia de incumplimiento, mismo que sera efectivo en las estimaciones o pagos
que se autoricen.

Las penas en forma conjunta, por incumplimiento en el plazo, retraso en la ejecucion o presentacién de
documentos, no podran exceder el importe maximo establecido en la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, "LA
CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. En el caso
de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision del contrato, “LAS PARTES” convienen como una
modalidad de contratacion tendiente a garantizar a “LA CONTRATANTE” las mejores condiciones en la
ejecucion de la obra, en términos del tercer parrafo del Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, aplicara
a "EL CONTRATISTA" un cargo por concepto de darios y perjuicios consistente en el 10% diez por ciento
del valor del contrato. Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas primeramente con cargo a los saldos a favor que
tenga la misma y posteriormente, aplicando si hay lugar a ello, la fianza otorgada, conforme a lo estipulado
en este contrato.

DECIMA QUINTA.- RESTITUCION DE PAGOS EN EXCESOS Y PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL
PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS: “LAS PARTES" establecen que cuando exista un pago en
exceso de parte de “LA CONTRATANTE" a favor de “EL CONTRATISTA” y no puedan realizarse las
deductivas previstas en la clausula octava de este instrumento, debera pagar la diferencia dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento que para tal efecto se realice; la restitucién del pago en
exceso y el incumplimiento en el pago de las estimaciones originaran gastos financieros en los términos
del Articulo 64 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Igualmente “LAS PARTES" convienen que mientras la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno
emite el procedimiento para solucionar las controversias entre las partes, las diferencias técnicas y
administrativas se resolveran mediante el siguiente procedimiento: Se efectuara una reunion donde “LAS
PARTES" estableceran la postura especifica de la discrepancia, y “LA CONTRATANTE” emitira una
resolucion al problema, elaborandose una minuta de la sesion; con copia del acta, se dara vista a dicha
Dependencia para que en los términos del Articulo 55 Fraccion XI de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California,
determine su aprobacién o rechazo; dada la determinacion de la citada Dependencia, se ejecutara el
contenido de su decision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: “LAS PARTES" convienen que las obras podran
ser suspendidas en los términos y bajo el esquema contenido en los Articulos 55 Fraccion XV, 66 y 67 de
la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Baja California y Articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; igualmente podra suspender la
ejecucion de los trabajos cuando "EL CONTRATISTA" no haya atendido una instruccion girada en bitacora
o cualquier ofra causa de tal naturaleza que requiera la no-continuacién de los trabajos contratados: la
suspension se mantendra hasta en tanto se realice el correctivo que corresponde o desaparezca la causa
que le dio origen; evento en el cual "EL CONTRATISTA" no tendra derecho alguno por conceptos de dafios
Yy perjuicios, indemnizacion o compensacion similar.
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Si la suspensiéon fuera imputable a "LA CONTRATANTE", debera celebrarse convenio con "EL
CONTRATISTA", para los efectos del Articulo 67 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: LAS PARTES convienen que
el presente contrato podra darse por terminado de manera anticipada, de conformidad con lo establecido
en los articulos 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Baja California y Articulos 60, 63, 64, 67, 68 y 69, del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION: "LA CONTRATANTE" podra rescindir administrativamente este
Contrato cuando existan razones de interés general o "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Baja California, el Reglamento o incumpla los términos u obligaciones de este Instrumento, en
especial cuando incurra en alguna de las siguientes causales:

A.- No cumpla con los trabajos en los plazos sefialados dentro del programa de trabajo.

B.- Ejecute la obra sin sujetarse a los proyectos, especificaciones o instrucciones emitidas por "LA
CONTRATANTE".

C.- Ceda total o parcialmente los derechos del Contrato sin contar con las facultades para ello.

D.- Suspenda injustificadamente la obra, la descuide o se niegue a hacer la obra que hubiere sido
rechazada como defectuosa.

E.- No destine la maquinaria que comprometia en la ejecucion de la obra.

F.- Le secuestren la maquinaria que tiene destinada para la ejecucion de la obra; se declare en quiebra,
suspension de pagos o cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato.

G.- No otorgue la garantia de cumplimiento de contrato en el plazo establecido.
H.- En lo general por contravencion a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Una vez detectada la causal de rescision, “LA CONTRATANTE" debera levantar el acta correspondiente,
apegandose al procedimiento previsto por el Articulo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: "LA CONTRATANTE", a fin de que pueda
rescindir administrativamente este Contrato o hacer efectiva una garantia por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA", por haber incurrido en alguno de los supuestos correspondientes, debera implementar
el procedimiento previsto por el Articulo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, en los siguientes
términos:

I.- La dependencia o entidad, dictara un acuerdo inicial que contendra una relacién sucinta de los hechos
que configuran la causal de rescision, sefialando los medios de conviccidn que la acreditan, asi como la
determinacion de rescindir el contrato;

Il.- El acuerdo se notificara al contratista en forma personal, para que dentro un término no mayor al de
diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga, allanandose o impugnando la determinacion v,
aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes. La falta de impugnacion hara que se tenga por
aceptada la rescision del contrato;
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lll.- La recepcion y practica de las pruebas, se hara en forma oral en la audiencia que fije el acuerdo que
tenga por interpuesta la impugnacion y por presentadas y admitidas las pruebas aportadas, sefialando dia
y la hora para su celebracion, teniendo en consideracion el tiempo para su preparacion;

IV.- La audiencia sera unica e indiferible y debera celebrarse en un plazo no mayor al de diez dias
naturales, contados a partir de que finalice el término a que hace referencia la Fraccién II:

V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos; ademas,
debe expresarse claramente el o los hechos que se pretenden demostrar con las mismas, asi como las
razones por las que “EL CONTRATISTA” considera que las demostrara. Si las pruebas que se aportan no
cumplen con las condiciones apuntadas, seran desechadas de plano. Asimismo, no se admitiran pruebas
contra derecho, la moral, sobre hechos que no sean materia de la controversia, sobre hechos imposibles
o notoriamente inverosimiles;

VL.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolvera de manera breve y concisa, tomando en
cuenta los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas que se hayan hecho valer;

VIl.- La resolucion debidamente fundada y motivada, se notificara al contratista dentro de los diez dias
habiles, plazo que empezaré a correr desde el acuerdo en que se tengan por presentadas y, en su caso,
por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y

VIIl.- Cuando “EL CONTRATISTA” exponga su conformidad con la determinacion de rescindir el contrato
o no impugne dicha determinacion, la dependencia o entidad procederé a resolver y a notificar la resolucidn
dentro de diez dias habiles, plazo que iniciara desde el acuerdo en que se tenga por manifestado el
allanamiento o por no interpuesta la impugnacion.

Cuando el procedimiento se inicie para hacer efectiva una garantia, el término para que “EL
CONTRATISTA” comparezca al mismo, sera de cinco dias habiles.

VIGESIMA.- TERMINACION, ENTREGA, RECEPCION DE LAS OBRAS Y FINIQUITO: "LA
CONTRATANTE" recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, siempre
que hubieran sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato. Para la entrega y recepcion deberd seguirse el procedimiento que a continuacién se
establece:

a).- Una vez terminada totalmente la obra, "EL CONTRATISTA" dara aviso de ello por escrito a "LA
CONTRATANTE" en un plazo no mayor de siete dias naturales contados a partir de la fecha de terminacion
que conste en bitacora, para que ésta verifique dentro de un plazo de quince dias habiles contados a partir
de la comunicacion, que los trabajos se hayan realizado conforme a este contrato. De ser procedente la
recepcion de los trabajos, se efectuara su recibimiento dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que se haya verificado su terminacion, levantandose el acta prevista por el Articulo 69 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California: en caso contrario, "LA CONTRATANTE" le notificara a "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, los motivos por los que no procede la recepcion y se le
requerira para la correccion de los trabajos no recepcionados dentro del plazo que se establezca;
terminado el plazo o corregidos los trabajos “EL CONTRATISTA” debera efectuar una nueva notificaciéon
para efectuar la segunda verificaciéon. En caso de no estar corregidos los trabajos, se realizaran por
conducto de un tercero que determine “LA CONTRATANTE”, con cargo a “EL CONTRATISTA”", sea contra
el finiquito o la fianza.

b).- "EL CONTRATISTA" debera entregar la obra en la forma convenida y retirara del terreno toda la
magquinaria y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de que entregarlo limpio,
en la inteligencia que de no hacerlo, lo hara "LA CONTRATANTE” a cuenta de aquel.

c).- "EL CONTRATISTA" previamente al momento en que se levante el acta aludida, entregara a "LA
CONTRATANTE", las pdlizas de garantia por vicios ocultos (fallas técnicas de la urbanizacion o de las
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edificaciones), con la cual se obliga a atender las fallas o vicios que surjan dentro del afio siguiente de la
fecha de entrega.

d).- Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, "LA CONTRATANTE" podra recibir las
obras por etapa y en su caso se levantara el acta correspondiente.

e).- Cubiertos estos tramites y después de la entrega total, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
realizaran el finiquito y la liquidacion correspondiente de las obras, en los términos del Articulo 64 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California.

La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y su Reglamento, asi como bajo las
modalidades que la misma prevé o se convienen en este instrumento. Ni las estimaciones, ni la liquidacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién definitiva de la obra, pues "LA
CONTRATANTE" se reserva la facultad de reclamar la obra faltante o mal ejecutada o por pago de lo
indebido.

VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIOS LEGALES: “LAS PARTES” convienen que los domicilios sefialados
en las declaraciones | y Il de este Contrato, se establecen como domicilios legales para oir y recibir toda
clase de notificaciones que se deriven del cumplimiento o interpretacién de este Instrumento. “LA
CONTRATANTE" podra realizar notificaciones en domicilio distinto al pactado o por estrados que se
colocara en las oficinas de la Subdireccién de Construccion, cuando el domicilio proporcionado por “EL
CONTRATISTA" resulte falso, abandonado, deshabitado o por cualquier otra circunstancia que a su juicio
impida la comunicacion de las determinaciones relacionadas con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- NORMATIVIDAD: “LAS PARTES” convienen que todo lo no previsto en el
presente contrato sera subsanado aplicando las disposiciones de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la
misma del Estado de Baja California, en lo aplicable las reglas técnicas existentes, las disposiciones de
Derecho Publico que por su naturaleza sean conducentes, los principios rectores del derecho
administrativo y en defecto de todo lo anterior, las disposiciones del Cédigo Civil para el Estado.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION: “LAS PARTES” convienen que para la interpretacion y
cumplimiento de este Contrato, se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Tijuana, Baja California en el caso de que “EL CONTRATISTA” se constituya como parte actora o
agraviada; dejando a salvo las facultades rescisorias o sancionadoras que como actos soberanos se
otorgan a “LA CONTRATANTE” derivadas de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y contenidas en este contrato, las
cuales se ejerceran por la parte mencionada en los términos convenidos, con la condicién de que se
respeten las garantias de legalidad y de audiencia de todo gobernado.

Las partes renuncian expresamente a otra jurisdiccion que les pueda corresponder en razén de su domicilio
presente o futuro.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SABEDORAS DEL ALCANCE LEGAL DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE CONTIENEN, MANIFESTANDO
QUE EN LA CELEBRACION DEL MISMO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, MALA FE O VIOLENCIA,
LO FIRMAN Y RATIFICAN ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTISEIS. >
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Directora General
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“TESTIGOS”
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POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX. FIANZA

Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 3127480
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caucion y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1 MOVIMIENTO
MODIFICACION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 10 DE ABRIL DE 2026 4612107
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$197,202.12 $197,202.12 PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacién que le otorgé el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$197,202.12 (***CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 12/100 M.N.***)

MONTO AFIANZADO: $170,001.83 (CIENTO SETENTA MIL UN PESOS 83/100 M.N.) + I.V.A. CORRESPONDIENDO AL 10% DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONTRATISTA” DE NOMBRE ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA  DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CONFORME AL CONTRATO, CONVENIOS, MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCION
IMPONE A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA PRESENTE RELACION CONTRACTUAL NUMERO 5D-MT-019-2026 DE FECHA 10 DE ABRIL DE
2026, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA: “LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO, SARDINA O
SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."”, CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO
CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION AFIANZADORA, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE DERIVEN DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Y/O SU REGLAMENTO, LA PRESENTE POLIZA ESTARA VIGENTE DESDE SU EXPEDICION HASTA 12 MESES DESPUES DE LA RECEPCION FORMAL
DE LOS TRABAJOS, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIENDOSE
REMBOLSAR AL BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR
PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARA AL BENEFICIARIO EL
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN
QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DIAS REFERERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERA DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA
INSTITUCION TIENE EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA POR EL INCUMPLIMIENTO O
INTERPRETACION DERIVADA DE LA OBSERVACION LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO PODRA OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 282 DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y PROCEDER A REQUERIR A LA AFIANZADORA
EN EL DOMICILIO UBICADO EN OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ TABOADA NO. 9551, OFICINA 505,
ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., O EN TODO CASO PROCEDER CONFORME LO ESTABLECEN
LOS ARTICULOS 279, 280 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; CUALQUIER ESTIPULACION IMPRESA EN LA
PRESENTE POLIZA QUE RESULTE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO SE TENDRA POR NO PUESTO.

LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” O DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. LA FIANZA SOLO PODRA SER CANCELADA
MEDIANTE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION QUE LE OTORGAN LAS LEYES
RESPECTIVAS. LA FIANZA ESTARA VIGENTE Y RESPONDERA POR LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA", AUN EN EL CASO DE QUE SE
RESCINDA EL CONTRATO; ASI MISMO, LA POLIZA DE LA FIANZA DEBERA CONTENER SU SUJECION PARA SU COBRO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EL REGLAMENTO DE DICHO NUMERAL . EN
CASO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTE CONTRATO AMPARE DOS O MAS EJERCICIOS FISCALES, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO
31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EXHIBIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPIRACION DE LA POLIZA, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU VIGENCIA.

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTiAS S.A., OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ TABOADA NO. 9551
OFICINA 505, ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EDIFICIO COSMOPOLITAN. AGENTE MANDATARIO -
LIC. LAURA ALICIA SOLIS OCEGUEDA - TELEFONO (664) 103-6670.*** FIN DE TEXTO *¥*

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL
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Esta péliza se otorga en téminos de las N Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.sofimex.mx con la linea de validacion: 06031274800MBDEP
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de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020. con los nimeros: CNSF-S0805-0197-2020. CNSF-S0805-01195-2090 CNSF-SNRNS-N104.2020



SOFIMEX.

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta poliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con
exactitud la cuantia de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S)
y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligacion principal afianzada y la de SOFIMEX con sus
propias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
(L.1.S.F.). Las primas derivadas de la expedicién de fianzas en moneda extranjera, se
cubrird a SOFIMEX en la misma moneda de expedicién de la pdliza. El pago de
comisiones y ofros cargos relacionados con la expedicion de fianzas a agentes
autorizados, se cubrira por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija
en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que
corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El-original de la péliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminucién de la cuantia de la fianza, las prérrogas de su vigencia o cualquier otra
modificacién debera (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y debera (n)
presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En
caso de pérdida o extravié El (LOS) BENEFICIARIO (S) podran exigir a SOFIMEX que le
proporcionen a su costa duplicado de la péliza. La devolucion de la péliza a SOFIMEX es
presuncion legal de extincion de la fianza y de la liberacion de las obligaciones en ellas
contraidas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO
(S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
favor de SOFIMEX, con excepcién de la garantia hipotecaria que por la fianza hayan
otorgado, y estaran regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo
que no provea por la legislacién mercantil y por el Cadigo Civil Federal (C.C.F.). Articulos
32y 183 delalL.l.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Articulo
16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta pdliza es nula si garantiza el pago de titulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepcién de las autorizadas y emitidas en términos del Titulo
19, Capitulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de Diciembre de
2014, que a continuacién se transcriben:

" 19.1.6 En ningun caso podrén expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con pélizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedicion de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institucion. Cuando el fiado sea persona fisica debera contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institucion, que cubra cuando menos el saldo insoluto del
crédito. No se requerira contar con el seguro de vida a que se refiere el parrafo anterior,
cuando el fiado tenga 65 afos de edad o mas, y éste otorgue garantias suficientes que
apoyen la recuperacion.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la
Disposicién 19.1.6, deberan obtener de la Institucion de Seguros respectiva el endoso
preferente a favor de la Institucion que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberan autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas
en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7,
segun corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista
incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo
previsto en este Capitulo. “

6.- SOFIMEX esta excluida de los beneficios de orden y excusién a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguira ain cuando el acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la
obligacién afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en
su contra. Articulo 178 de la L.1.S.F.

7.- La obligacion de SOFIMEX contraida en esta pdliza se extinguira si EL (LOS)
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S)

prérroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Articulo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novacién de la obligacion principal afianzada extinguira la fianza si SOFIMEX no
da su consentimiento para esa novacion, y para garantizar con la misma fianza la
obligacién novatoria. Articulo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporcién y la extingue si por esas causas dicha obligacién principal la fiada
queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones. Articulo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX
prescriben en tres afios contados a partir del dia en que se haya hecho exigible su
obligacidn. Articulo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago
directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestacion dentro del
término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucién emitida por la misma,
el reclamante podra hacer valer sus derechos ante la Comisién Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la L.l.S.F., Asimismo el usuario podra
presentar la reclamacién ante la unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

FIANZA: 3127480

LINEA DE VALIDACION:  06031274800MBDEP

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federacién a cargo de
terceros su procedimiento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Codigo Fiscal de
la Federacion.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Publica ya sea de la Federacion del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hara
conforme al Articulo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamacién, deberé de presentarla
en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.,A. en original y con firma autdgrafa del beneficiario 0 su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamacién;

b) Ndmero de Péliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida;

c) Fecha de Expedicion de la Fianza;

d) Monto de la Fianza;

e) Nombre o denominacién del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal
acreditado;

g) Domicilio del Beneficiario para oir y recibir notificaciones

h) Descripcién de la obligacion garantizada;

i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Nimero de Contrato, efc.);

j) Descripcién del incumplimiento de la obligacién garantizada que motiva la
presentacion de la reclamacion, acompafando la documentacion que sirva como
soporte para comprobar lo declarado, y el

k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese caracter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que dé ésta derive asi como en los procesos que se
sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticién de parte,
SOFIMEX sera llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacién, del Distrito Federal, de
los Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que
les soliciten relativos a antecedentes personales y econémicos de quienes le hayan
solicitado la fianza y de informarle sobre la situacion del asunto, sea judicial
administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siguientes, la solicitud de cancelacion de la fianza. En caso de que
las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se
entenderan resueltas en sentido negativo al solicitante. Articulo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, estan obligadas a admitir las fianzas
de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su
solvencia econémica sin calificar ni exigir la constitucion de depésito, ni otorgamiento de
fianza, ni comprobacién de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y sera suficiente para que las acepten que la pdliza esté firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya firma esté registrada
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podran fijar mayor importe a
las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal
que el que senalen para depésitos en dinero u otras formas de garantia. Articulo 18 de la
L.LS.F.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los
derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le

(s) haya pagado, derivados de la obligacién afianzada. La obligacién fiadora se extinguira
si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos
derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo
177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S)

SOLIDARIO (S) contraen la obligacion de reintegrarle el importe cubierto
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe
reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice
SOFIMEX en el extranjero, se efectuara por conducto de las instituciones de crédito
mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya establecido en la péliza.

21.- Si la Institucién de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la péliza al
hacerse exigibles, estara obligada, aun cuando la reclamacion sea extrajudicial, a cubrir
su obligacion de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta péliza de fianza seran
competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de
fianzas en que el cumplimiento de la obligacion garantizada surta sus efectos fuera del
territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
internacionales.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron
registradas ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros:
CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020,

CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.




\/ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,
SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,

B.C.

PROCEDIMEINTO No:

5D-MT-019-2026

ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026
TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

Presupuesto

Clave Descripcion

Unidad

Precio
Unitario Total

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE
EXTRACCION DE PESCADO SARDINA O SHADS EN ESPEJO
DE AGUA

AGUA POTABLE (E)

Total de LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE
EXTRACCION DE PESCADO SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE
AGUA

** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N.

Subtotal de Presupuesto
** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N.

L d

dede

$ 1'700,018.25
$ 1'700,018.25

$ 1'700,018.25

LV.AA.16% $ 272,002.92
Total $§ 1'972,021.17

**UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. **

HOJA 1
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Arq. Alejandro Valdez Arellano



V GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,
SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,

B.C.

FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026

PROCEDIMEINTO No: TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

5D-MT-019-2026
ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

Presupuesto

Clave Descripcion Unidad Cantidad

Precio
Unitario Total

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE
EXTRACCION DE PESCADO SARDINA O SHADS EN ESPEJO
DE AGUA

AGUA POTABLE (E)
REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)

202-013-0033-0001  EXTRACCION; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE M3 4,155.0000 $

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. EXTRACCION DE PESCADO FUERA DE AGUA
CON EQUIPO MECANICO A UNA DISTANCIA DE 20 A 50 M,
EXCAVACIONES EN TIERRA FIRME CON PROFUNDIDADES
DE HASTA 5 METROS PARA DEPOSITO FINAL DE
PRODUCTO, COLOCACION DE RED PARA DRENADO DE LA
SARDINA, TRASPALEO DE SARDINA HASTA CEPA CON
EQUIPO MECANICO Y MANUAL, COLOCACION DE CAL HIDRA
PARA DESCOMPOSICION, RELLENO DE CEPA CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA EL
ENRASE.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 15/100 M.N. **

Total de REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)
** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. **

Total de AGUA POTABLE (E)
** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. **

Total de LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE
EXTRACCION DE PESCADO SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE
AGUA

** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto
** UN MILLON SETECIENTOS MIL DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. **

** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. **

HOJA 1

409.15 § 1'700,018.25

$ 1'700,018.25

$ 1'700,018.25

$ 1'700,018.25

$ 1'700,018.25

LV.A.16% $ 272,002.92

Total § 1'972,021.17
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Arqg. Alejandro Valdez Arellano




/\\/ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)
OBRA:

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,

SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROCEDIMEINTO No:
5D-MT-019-2026
ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026
TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto Descripcion Inicia D.N. Termina

P. Unitario Total Porce.

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO
SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE AGUA

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO
SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE AGUA

AGUA POTABLE (E) 13/Abr/2026 30c 12/May/2026

TOTAL:

HOJA 1

$1'700,018.25 100.00%

$1'700,018.25
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Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

AV GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

OBRA:
LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,
SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROCEDIMEINTO No:

5D-MT-019-2026

ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026
TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Abr 26
Concepto 01 Abr-30 Abr 01 May-31 May
$1'062,511.41 _ $637,506.84
TOTAL PARCIAL: $1'062,511.41 $637,506.84
$1'062,511.41 $1'700,018.25
% PARCIAL: 62.50% 37.50%
% ACUMULADO: 62.50% 100.00%

HOJA 2
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Arq. Alejandro Valdez Arellano



AV GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,

SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
B.C. INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026
PROCEDIMEINTO No: TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
5D-MT-019-2026 PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto Descripcion Inicia D.N. Termina P. Unitario Total Porce.

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO
SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE AGUA

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO
SARDINA O SHADS EN ESPEJO DE AGUA

AGUA POTABLE (E)
REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)

202-013-0033-0001  EXTRACCION; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 13/Abr/2026 30c 12/May/2026 409.15 $1'700,018.25 100.00%
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXTRACCION DE PESCADO
FUERA DE AGUA CON EQUIPO MECANICO A UNA DISTANCIA DE 20 A 50 M,
EXCAVACIONES EN TIERRA FIRME CON PROFUNDIDADES DE HASTA 5
METROS PARA DEPOSITO FINAL DE PRODUCTO, COLOCACION DE RED PARA
DRENADO DE LA SARDINA, TRASPALEO DE SARDINA HASTA CEPA CON
EQUIPO MECANICO Y MANUAL, COLOCACION DE CAL HIDRA PARA
DESCOMPOSICION, RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION HASTA EL ENRASE.

TOTAL: $1'700,018.25
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Arq. Alejandro Valdez Arellano



/\\/ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCION DE PESCADO,
SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROCEDIMEINTO No:

5D-MT-019-2026

ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO

FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026
INICIO 13 DE ABRIL DEL 2026
TERMINO 12 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 30 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Abr 26
Concepto 01 Abr-30 Abr 01 May-31 May
202-013-0033-0001 $1'062,511.41  $637,506.84
TOTAL PARCIAL:  $1'062,511.41 $637,506.84
$1'062,511.41 $1'700,018.25
% PARCIAL: 62.50% 37.50%
% ACUMULADO: 62.50% 100.00%

HOJA 2
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Arq. Alejandro Valdez Arellano



5D-MT-019-2026

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO DOMICILIO — En virtud de tratarse de informacidn que contiene datos personales de persona fisica,
por ser considerada informacién clasificada de conformidad con el Titulo Sexto, Capitulo | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Baja California. Capitulo Il Art. 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la informacidn Publica.

2.- ELIMINADO DATOS DEL ACTA DE NACIMIENTO Y CREDENCIAL DEL INE- En virtud de tratarse de informacion
gue contiene datos personales de persona fisica, por ser considerada informacion clasificada de conformidad con
el Titulo Sexto, Capitulo | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica para el Estado de Baja
California. Capitulo Ill Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion Publica.

3.- ELIMINADO DOMICILIO — En virtud de tratarse de informacién que contiene datos personales de persona fisica,
por ser considerada informacién clasificada de conformidad con el Titulo Sexto, Capitulo | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica para el Estado de Baja California. Capitulo Il Art. 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la informacidn Publica.
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