GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO DE SERVICIO

Precios unitarios y tiempo determinado Subdireccién de Construccién
Contratista Contrato
Nombre o denominacién social No. de contrato Fecha contratacién
BDAN-CESPT-EPA-2026-01 S

ICABC, S.C. SOP LP 30 de julio de 2026
Registro Federal Contribuyentes No. Licitacién Fecha adjudicacién

ICA-180514-DXe6. LO-902027971-1-1-2026 29 de julio de 2026

Domicilio legal Modalidad adjudicacién
Av. 20 de Noviembre No. 12321 Int. 211, Col. 20 de :
Noviembre, Tijuana, Baja California, C.P. 22100 | ¢-Pub._XX ~ C.Inv.R___ A.Dir__

Nombre, descripcién y ubicacién del servicio

“Coordinacion, Supervisién y Administraciéon de la Rehabilitacién del Subcolector Cochimies, en las
Colonias Kino, Guaycura y Baja Maq el Aguila, en el municipio de Tijuana, Baja California; Rehabilitacion
del subcolector Colinas de la Presa, en el municipio de Tijuana, Baja California”

Clasificacion fuente de recursos

Datos de crédito externo: Recursos no reembolsables otorgados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) a través del Fondo
de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF), que opera con aportaciones de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos
(EPA), cuya administracién y ejecucion se autorizé a la contratante mediante el Contrato de recursos BEIF BC1327.

Importes Garantias
Importe de contrato: Anticipos Garantia de cumplimiento Garantia de anticipo
Importe total Importe para inicio Importe de la fianza importe de la fianza
$ 1°344,817.33 + LV.A. 0.00 + L.V.A. $134,481.73 + L.V.A. 0.00 + |.V.A.
Importe asig. Inicial Razén social afianzadora Razén social afianzadora
$ 1°344,817.33 + L.V.A.

Vigencia o plazo de ejecucién

Fecha de inicio Fecha de terminacién
03 de agosto de 2026 15 de marzo de 2027
“Aceptacion de “EL CONSULTOR” “Conformidad de "LA CONTRATANTE"
ICABC, S.C. Comisioén Estatal de Servicios Pblicos de Tijuana
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Ing. Gabriel YiZ¢aino Mtra. Ménica Juliana Vega Aguirre
SOCM'IStrador ~XDirectora General
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO DE SERVICIOS No. BDAN-CESPT-EPA-2026-01 SOP LP

Contrato de Prestacion de Servicios Relacionados con la Obra Publica mediante Ordenes de Trabajo
y tiempo determinado, consistentes en la “Coordinacién, Supervisién y Administracién de la
Rehabilitacion del Subcolector Cochimies, en las Colonias Kino, Guaycura y Baja Maq el
Aguila, en el municipio de Tijuana, Baja California; Rehabilitacién dei subcolector Colinas de
la Presa, en el municipio de Tijuana, Baja California”, que celebran por una parte, la Comision
Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, a quien en lo sucesivo se le denominard "EL
ORGANISMO", representada por la Mtra. Ménica Juliana Vega Aguirre, en su caracter de
Directora General y por la ofra, la empresa ICABC, S.C., a quien en lo sucesivo se le denominara
“EL CONSULTOR”, representado por el Ing. Gabriel Vizcaino, en su caracter de Socio
Administrador, de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

L "LA CONTRATANTE" declara:

1.1 Que es un Organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, con
personalidad juridica y patrimonio propios, y sus funciones se rigen por la Ley de Comisiones
Estatales de Servicios Publicos del Estado de Baja California, publicada en el Periddico Oficial
del Estado el 19 de enero de 2017, dado en el salén de sesiones del H. Poder legislativo, en la
ciudad de Tijuana, Baja California, en la misma fecha en la que fue publicada

.2 Que entre sus funciones esta todo lo relativo al cumplimiento y realizacion de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de aguas negras, Ia ejecucion directa y por contratacion de las
obras y servicios relacionados con las mismas, a que se refieren dichos sistemas.

1.3 Se encuentra debidamente representada por su Directora General, la Mtra. Ménica Juliana
Vega Aguirre, quien cuenta con las facultades suficientes para contratar, obligarse y convenir a
nombre de dicho organismo, en estricto cumplimiento de sus funciones; acreditando su
personalidad mediante nombramiento de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis,
otorgado por la Mtra. Marina del Pilar Avila Olmeda, Gobernadora Constitucional del Estado de
Baja California, mismo que le fue otorgado de conformidad con lo establecido por los articulos 40
y 49 fraccion X de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, 8
fraccion Xl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, 21 de la Ley de
Entidades Paraestatales de Baja California y 11 de la Ley de las Comisiones Estatales de
Servicios Publicos del Estado de Baja California, asi como mediante Pader otorgado por su
Consejo de Administracion, protocolizado en Escritura Publica nimero 214,296 (Doscientos
catorce mil doscientos noventa y seis) Volumen 7,782 (Siete mil setecientos ochenta y dos) de
fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis, protocolizado ante la fe del Licenciado Xavier ibafiez
Veramendi, Titular de la Notarfa Publica nimero 3 de esta municipalidad; la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo
partida 6451410 en la seccion civil y con el Folio Mercantil Electrénico N-2017012049 y Namero
de Control Interno 202600078404 ambas, con fecha inscripcion 17 de marzo de 2026.

1.4 Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Federico Benitez No. 4057 Col. 20 de Noviembre
Tijuana, B. C., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

L5 Que las erogaciones que se deriven del presente contrato seran cubiertas con cargo al fondo de
recursos No Reembolsables BEIF del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN)
financiado por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA), habiéndose autorizado a la contratante
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mediante el contrato BEIF No. BC1327, celebrado entre la Comision Estatal de Servicios
Plblicos de Tijuana y el BDAN, y se propone utilizar parte de esos recursos para realizar pagos
elegibles de acuerdo con el presente contrato. El “BDAN?” efectuara pagos solamente a solicitud
de Comisién Estatal de Servicios Plblicos de Tijuana; Dichos pagos estaran sujetos en todos

sus aspectos, a las condiciones estipuladas en el mencionado contrato de recursos no

reembolsables, a las politicas del BDAN, asi como a las clausulas y condiciones del presente
instrumento.

1.6 Que la adjudicacion del presente contrato se realizé a través del procedimiento de Convocatoria

Publica Internacional de fecha 04 de junio de 2026 y cuya negociacion del contrato inicio el
dia 23 de julio de 2026, de acuerdo con las Politicas y Procedimientos de Contratacion y
Adquisicion del BDAN, determinandose que una vez adjudicado el contrato de servicios, la
relacion juridica entre “EL ORGANISMO” y “EL CONSULTOR”, se sujetara a lo previsto en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas.

1.7 Que el presente contrato es de derecho publico.

1.1

.2

1.3

il.4

s

.8

“EL CONSULTOR?” declara:

Que acredita la legal existencia de su empresa con copia certificada de su acta constitutiva No.
86,211, volumen 2479 de fecha 14 de mayo de 2018, expedida por el notario publico No. 10,
Lic. Gabriel Tobias Duarte Corral de Ia ciudad de Mexicali, B.C., inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida No. 5838237, seccion civil, con fecha
19 de julio de 2018, en la ciudad de Mexicali, B.C. '

Que el Ing. Gabriel Vizcaino acredita ser Socio Administrador de “EL CONSULTOR” con
poder legal otorgado en el acta constitutiva de la empresa manifestando bajo protesta de decir
verdad que a la fecha el poder otorgado mediante el citado instrumento, no le ha sido revocado
ni limitado el cargo con el que comparece.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Que cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales estan vigentes o sus
equivalentes para empresas extranjeras:

- Registro Federal de contribuyentes de ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico No. ICA-

180514-DX6.
- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social: No. Z31-44223-10-7.

- Registro del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores: No. Z31-
44223-10-7.

Por lo que respecta a los registros con los que no cuente, “EL CONSULTOR” se compromete
a aceptar la responsabilidad de lo que resultare por la falta de estos.

Que tiene su domicilio en territorio nacional dentro del Estado de Baja California donde se
desarrollaran los trabajos, que para el caso podria ser en el Municipio de Tijuana en Av. 20 de
Noviembre No. 12321 Int. 211, Col. 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California, C.P. 221 00,
mismo que se sefiala para oir y recibir todo tipo de notificaciones con fines y eiectos legales de
este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen las Politicas y Procedimientos de
Adquisicién y Contratacién del Banco de Desarrollo de América del Norte (“BDAN”), asi como
su Manual de Desembolsos, asi como el contenido de los anexos de este documento que,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato.
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Ambas partes declaran:

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y se obligan en el
presente instrumento juridico.

#1.2.- Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que forman parte integrante del

presente contrato y constan de lo siguiente:

a) Formulario de la propuesta técnica.

b) Los términos de referencia.

c) El presupuesto.

d) El curriculum vitae de los miembros del equipo que participaran en la ejecucion de
los trabajos.

e) El programa de ejecucion de los trabajos.

f) Politicas y Procedimientos del BDAN.
g) Manual de desembolsos del BDAN.

IV. DEFINICIONES:

En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a
continuacion:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Por “CONTRATO?”, se entendera por el acuerdo celebrado entre "LA CONTRATANTE" y “EL
CONSULTOR” seglin consta en el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos y
apéndices y todos los documentos incorporados a el por referencia.

Por “LA CONTRATANTE?”, se entendera Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana,
representada por la Mtra. Moénica Juliana Vega Aguirre, en su caracter de DIRECTORA
GENERAL.

Por “EL CONSULTOR”, se entendera a “ICABC, S.C.”, Sociedad Civii” representada por el
Ing. Gabriel Vizcaino, en su caracter de Socio Administrador.

Por “MONTO DEL CONTRATO”, se entendera el precio pagadero a “EL CONSULTOR”, de
conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Por “TRABAJOS”, se entenderan el conjunto de trabajos descritos en la clausula primera del
contrato.

Por “SITIO”, se entendera el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de este contrato de
servicios.

Por "BDAN", se entendera el Banco de Desarrollo de América del Norte, que es un organismo
financiero internacional establecido Y que opera conforme el “Acuerdo de entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el
Establecimiento del Banco de Desarrollo de América del Norte" enmendado segun protocolo
modificatorio” publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 9 de noviembre de 2017.

Recursos de! presente contrato, son aquellos que derivan del fondo de recursos no
reembolsables a cargo del BDAN.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” encomienda a “EL CONSULTOR?” la realizacion de los trabajos consistentes
en la “Coordinacién, Supervisién y Administracién de la Rehabilitacién del Subcolector
Cochimies, en las Colonias Kino, Guaycura y Baja Maq el Aguila, en el municipio de Tijuana,
Baja California; Rehabilitacion del subcolector Colinas de la Presa, en el municipio de Tijuana,
Baja California”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 1.7 de las
declaraciones de este contrato, asi como las normas vigentes en el lugar donde deben realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como si se insertasen a la leira como parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato se integra de la siguiente manera: $ 1°344,817.33 Pesos (Un
milidén trecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 33/100 Moneda Nacional)
mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 107,585.39 Pesos (Ciento siete mil
quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional), dan como monto total del contrato la
cantidad de $ 1'452,402.72 Pesos (Un millon cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
dos pesos 72/100 Moneda Nacional).

La cantidad total mencionada en el parrafo anterior solo podra incrementarse previo convenio
entre las partes y ia aprobacién del “BDAN”, por lo que, si “EL CONSULTOR?” realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de |a responsabilidad en que incurra para la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho de reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

Sera de 225 (Doscientos veinticinco) dias naturales; “EL CONSULTOR” se obliga a iniciar los
trabajos objeto de este contrato en dia 03 de agosto del 2026 y a concluirlas a mas tardar el dia 15
de marzo del 2027.

CUARTA.- INFORMES.

“EL CONSULTOR” entregara informes periodicos a “LA CONTRATANTE”, dichos informes
deberan ser conforme lo sefialan los términos de referencia, tanto en requisitos y forma, como enla
periodicidad que se mencione en los mismos.

QUINTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” no podra divulgar por medio de publicaciones, informes o conferencias o en
cualquier otra forma los datos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y
por escrito de "LA CONTRATANTE" pues dichos datos Yy resultados son propiedad de esta.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” y “EL CONSULTOR” convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante Ordenes de Trabajo que seran presentadas por “LA
CONTRATANTE” a “EL CONSULTOR” dentro de los 15 (quince) dias anteriores al inicio de cada
periodo. Una vez recibida la Orden de Trabajo, “EL CONSULTOR” entregara dentro de los 2 (dos)
dias siguientes a su recepcion, una propuesta del personal, su costo Hora/Hombre, su justificacién y
el costo estimado para cumplir con la Orden de Trabajo. “LA CONTRATANTE?” revisara y aprobara
por escrito la propuesta dentro de los 7 (siete) dias anteriores al inicio de cada periodo. Esta
propuesta podra ser modificada por acuerdo mutuo de las partes y “LA CONTRATANTE” solo \
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pagara por los trabajos ejecutados por “EL. CONSULTOR” durante el periodo estimado, mediante la
formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos a supervisar, con base en los
Términos de Referencia.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos objeto del presente contrato se deberan
formular con una periodicidad no mayor de 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONSULTOR” a “LA CONTRATANTE” acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; “LA
CONTRATANTE?” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha en que le sean entregadas
las estimaciones debera revisar, y en su caso autorizar, las estimaciones correspondientes.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendréan dos dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisidon, para conciliar dichas
diferencias y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse
en la siguiente estimacion.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “LA CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

El procedimiento para el pago a cargo del “BDAN” sera el siguiente: “LA CONTRATANTE?” enviara
una solicitud de desembolso por escrito al “BDAN”, firmada por las personas debidamente
autorizadas, dicha solicitud debera hacerse en un plazo no mayor de 8 (ocho) dias posteriores a la
autorizacién de la estimacion. En la solicitud se especificara la cuenta donde se depositara dicho
desembolso y se describira en detalle los conceptos que seran pagados con los recursos de este,
adjuntando copias de los contratos, facturas o comprobantes correspondientes, los cuales deberan
ser certificados por “LA CONTRATANTE”.

Cuando “EL CONSULTOR?” reciba pagos en exceso, debera reintegrar el importe en un plazo no
mayor de 10 dias naturales sin necesidad de requerimiento previo, en caso contrario, debera pagar
como pena convencional por el retraso en la devolucidn intereses moratorios calculados conforme al
procedimiento establecido en el codigo fiscal de la federacion, como si se fratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales, conforme a la tasa que corresponda en la fecha en que se
incurra en mora. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no reintegradas y se computaran
por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE”.

SEPTIMA.- GARANTIAS.
“EL CONSULTOR?” debera garantizar:

Para garantizar el cumplimiento del contrato, es decir el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que deriven directamente o indirectamente del mismo, se constituira una fianza por el
diez por ciento del importe total del contrato, que importa la cantidad $ 134,481.73 Pesos M.N.
{Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta Yy un pesos 73/100 moneda nacional)
incluyendo el impuesto al valor agregado, mediante poliza de fianza expedida por institucian
autorizada a favor del “Comisién Estatal de Servicios Publicos de Tijuana y / o Banco de
Desarrolio de América del Norte”; la vigencia de dicha pdliza sera desde la firma del contrato hasta
doce meses posteriores a la terminacion de los trabajos. En todo caso subsistira esta garantia hasta
que quede resuelta cualquier controversia por sentencia firme.

La garantia debera ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
“EL CONSULTOR?” reciba copia del fallo de adjudicacién.
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Las fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que las otorgue:
a). Debera ser expedida a favor del “Comisién Estatal de Servicios Publicos de Tijuana ylo
Banco de Desarrollo de América del Norte”.

b) . Monto de la fianza con ntmero y letra, incluyendo el |.V A.

c). Concepto por el cual se esta afianzando, fecha del contrato, nimero de contrato, nombre de
la empresa contratista, nombre de la persona fisica que la representa y el caracter con el cual
la representa, nombre de los servicios contratados, monto del contrato (con ntimero vy letra).

d). Debera contener el nombre o razén social del fiado, domicilioy R. F. C.

e). La fianza debera contener el domicilio de la sucursal de la institucion afianzadora, asi como
su teiéfono en la ciudad de Tijuana, B. C.

f).  Lafianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

g). Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera.

h).  Que para cancelar la fianza de cumplimiento seréa requisito indispensable la solicitud expresa
y por escrito de Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana con autorizacion del
“BDAN" por escrito.

i) . Que para cancelar la fianza de anticipo sera requisito indispensable Ia solicitud expresa y por
escrito de la Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, previa autorizacion del
“BDAN" por escrito.

j)-  Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”
podra declarar la rescisién administrativa del contrato.

K). Que la institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion
establecido en los articulos 252 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

El texto de la presente clausula debera quedar inserto integramente en las garantias que se
otorguen; quedando a salvo los derechos de “la contratante” para exigir el pago de cantidades no
cubiertas que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

OCTAVA.- AJUSTE DE PRECIOS.

No habra ajuste de precios. Las partes acuerdan que el precio establecido en el presente contrato es
fijo, no se modificara e incluye el total de los trabajos requeridos en los Términos de Referencia y en
relacion con la propuesta presentada por “EL CONSULTOR”, que forman parte integral de este
instrumento.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” comunicara a “LA CONTRATANTE” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados, esta verificara dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes la debida
terminacion de estos, al finalizar la verificacion de los trabajos “LA CONTRATANTE” contara con un

plazo de treinta dias naturales para proceder a su recepcion fisica y documental, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faitantes o mal ejecutados, de
conformidad con lo asentado en el inciso c) de la clausula séptima de este contrato. &
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“EL CONSULTOR?”, se compromete a verificar y entregar a LA CONTRATANTE, a mas tardar en la
fecha pactada para la terminacion de los trabajos los planos definitivos, cuya elaboracion seria
responsabilidad de LA CONTRATISTA, incluyendo los detalles de las solicitudes efectuadas

Antes que se lleve a cabo la celebracién del acto de entrega-recepcion, “EL CONSULTOR” tendra
la obligacion de entregar a “LA CONTRATANTE” el informe final descrito en este contrato, en
original y copia, tanto en forma impresa como medios electrénicos (CD’s con software compatible
con el Organismo de Ejecucion, Office, AutoCAD, etc.), debiendo contener la informacion acorde con
los terminos de referencia, y demas referencias relativas al trabajo

DECIMA. - ACTIVIDADES DE “EL CONSULTOR”.

Todas las actividades que debera realizar “EL CONSULTOR” incluyendo los reportes, la forma y
periodicidad de entrega de estos, asi como las reuniones de trabajo, se encuentran debidamente
descritos en los términos de referencia, los cuales forman parte integrante del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES DE “EL CONSULTOR” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONSULTOR” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia de este contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONSULTOR” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su conira o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacion con los
trabajos de este contrato, obligandose a reembolsarle cualquier cantidad que erogue con motivo de
reclamaciones de los empleados o trabajadores de “EL CONSULTOR™.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONSULTOR”.

“EL CONSULTOR?” sera el tnico responsable de la “Coordinacion, Supervision y Administracion
de la Rehabilitacién del Subcolector Cochimies, en las Colonias Kino, Guaycura y Baja Mag el
Aguila, en el municipio de Tijuana, Baja California; Rehabilitacion del subcolector Colinas de
la Presa, en el municipio de Tijuana, Baja California”, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”. Las responsabilidades y dafios y perjuicios que resulten por
incumplimiento del contrato seran a cargo de “EL CONSULTOR”.

“EL CONSULTOR?” se obliga a prestar los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos
de referencia establecidos y la prestacion de dichos servicios se efectie a satisfaccion de "LA
CONTRATANTE".

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, “EL CONSULTOR” se obliga a
apoyar a "LA CONTRATANTE" a formular las reclamaciones que resulten necesarias en los casos
que la obra supervisada resultare defectos o vicios ocultos.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
Sanciones por incumplimiento del programa de ejecucidn de los servicios.

“LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONSULTOR?” de acuerdo con las normas de servicios técnicos, los términos de
referencia, especificaciones correspondientes, el programa y el presupuesto, para lo cual “LA

CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los servicios, con el personal y el equipo
propuesto y asignado por “EL CONSULTOR” y de acuerdo con reportes, etc.
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Si como consecuencia de dicha comparacion, el avance de los servicios es menor de lo que debio
realizarse, “LA CONTRATANTE” procedera a:

A) Retener en total el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los setrvicios
realmente ejecutados y el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el namero de
meses transcurridos desde la fecha en que estaba programado el importe de los servicios
realmente ejecutados en la fecha de revision, hasta la fecha de revision. Esta revision podra
hacerse cada siete dias a partir de la fecha de inicio de los servicios, a efecto de hacer la
retencion o devolucién que corresponda. Iguaimente se efectuara una revision del programa
en la fecha programada para la terminacion de los servicios, y en el caso de que “EL
CONSULTOR” ne haya concluido en esa fecha y se le hayan aplicado retenciones cuya
devolucion no sea procedente, estas quedaran a favor de “LA CONTRATANTE” como pena
convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONSULTOR”.

B) Aplicar para el caso de que “EL CONSULTOR” no concluya los servicios en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3%
{tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias de retraso.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquiera otra causa, que a juicio
de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONSULTOR?".

Independientemente de las penas convencionales sefaladas anteriormente “LA
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONSULTOR” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas o en su caso con cargo a las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, aplicando si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en las

propias reglas.

C) En caso de que “LA CONTRATANTE” proceda a rescindir el contrato procedera a hacer
efectivas las fianzas y se abstendra de cumplir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente.

Independientemente de que se hayan aplicado o no las sanciones por incumplimiento en el
programa general de ejecucion de los servicios “LA CONTRATANTE” tendra la facultad de hacer
una revision de cualquiera de los programas de ejecucion en cualquier termino, comparando el
monto de lo realmente ejecutado contra lo establecido en dicho programa y si el monto real es menor
a lo programado se procedera a aplicar las sanciones por incumplimiento de programa con el mismo
procedimiento sefialado para la aplicacion de sanciones por incumplimiento del programa de
gjecucion de los servicios.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” podra rescindir en cualquier momento unilateral y administrativamente sin
necesidad de acudir a los tribunales judiciales y sin responsabilidades el presente contrato por
razones de interés general o por contravencién de “EL CONSULTOR?” a los términos del contrato o
de las politicas del BDAN u otras disposiciones aplicables al presente contrato. Lo anterior sin
perjuicio de la aplicacion de penas convencionales establecidas en el presente contrato, asi como
hacer efectiva la garantia otorgada por cumplimiento de este.
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Si “EL CONSULTOR” es quien decide rescindir el contrato, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtener la declaracién correspondiente.

La rescision administrativa del contrato se ajustara a lo siguiente:

l.- Cuando se determine la rescision del contrato, por causa no imputable al consultor, se pagara a
solicitud de “EL CONSULTOR" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

ll.- en caso de rescisién de este contrato por causas imputables al consultor, se procedera a hacer
efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de la rescisién, en dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados, asi como Io relativo a la recuperacion
de los materiales y equipo que, en su caso se le hayan entregado a “EL CONSULTOR”.

Lo anterior, sin perjuicio de las diversas responsabilidades que pudieran existir.
Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE”, seran:

1.- Que “EL CONSULTOR” no inicie los trabajos objeto de este contrato en la fecha en que
por escrito le sefiale “LA CONTRATANTE”;

2.- Que “EL CONSULTOR” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a ejecutar
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por “LA
CONTRATANTE”.

3.- Que “EL CONSULTOR” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acate las ordenes dadas por escrito por la contratante.

4.- Que “EL CONSULTOR” no de cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos vy,
a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el o los plazos estipulados;

5.- Que “EL CONSULTOR” sea declarado en quiebra o suspension de pagos.

6.- Que “EL CONSULTOR” ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin Sujetarse
a lo dispuesto en este contrato, “EL CONSULTOR” solo podra ceder o comprometer sus
derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “LA
CONTRATANTE” o sobre los documentos que amparan la devolucion del deposito de
garantia, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “LA CONTRATANTE?”.

7.- Que “EL CONSULTOR” no de a “LA CONTRATANTE” y las dependencias que tengan
facultad para intervenir en el desarrollo de los servicios, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccion y vigilancia;

8.- Que “EL CONSULTOR” cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito tener esa nacionalidad.

9.- Que “EL CONSULTOR” siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion a este contrato y;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONSULTOR” a cualesquiera de las

estipulaciones y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y
reglamentos aplicables, o a las ordenes de la contratante, quien podra optar entre exigir el
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cumplimiento de este y el de las penas convenidas en su caso o declarar la rescision
administrativa.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién del presente contrato, el saldo por
amortizar se reintegrard a “LA CONTRATANTE” en un plazo no mayor de veinte dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL. CONSULTOR”.

Las partes convienen que “LA CONTRATANTE” solo podra estar en aptitud de rescindir el contrato,
cuando haga del conocimiento al consultor de las razones que tuviere para ello, para que este dentro
del término de 20 dias naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion respectiva,
manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso “LA CONTRATANTE” resolvera lo
procedente.

En caso de rescision de contrato “LA CONTRATANTE” levantara acta circunstanciada, donde se
haga constar el estado que guardan los trabajos ejecutados por “EL CONSULTOR” hasta ese
momento y se asentaran en dicha acta las causas que motivaron la rescision.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios objeto del
presente contrato, por cualquier razoén justificada, o por razones de interés general, notificando por
escrito a “EL CONSULTOR?”, sin que ello implique su terminacién definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, sin la posibilidad de que de la misma se
pueda pedir convenio, multas, ajuste de costos, prorroga mayor a la suspensién temporal en el plazo
de ejecucion, fianzas, anticipos, intereses de la demora, asi mismo no podra haber reclamacién de
ningun tipo por parte de “EL CONSULTOR” por motivo de la suspension temporal del contrato.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.

Cuando la terminacién anticipada del contrato ocurra por razones de interés general, pagara a “EL
CONSULTOR?” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONSULTOR” podra suspender los trabajos, en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar su solicitud a "LA CONTRATANTE", quien resolvera
dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONSULTOR” obtenga de la autoridad judicial correspondiente la declaratoria
respectiva; continuando con la obligacion de ejecutar los trabajos.

Por el incumplimiento del contrato por parte de "LA CONTRATANTE", “EL CONSULTOR” tiene
derecho a recibir el pago por los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

Finalmente, la extincion o perdida de la personalidad juridica de “EL CONSULTOR” dara lugar a la
terminacion anticipada del contrato, acordandose pagar a sus sucesores o beneficiarios los trabajos
ejecutados que se encuentren pendientes de liquidacion.

DECIMA SEPTIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato, a todas y a cada una de las clausulas que lo integran, asi como a las disposiciones la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales civiles ubicados en
la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo tanto “EL CONSULTOR” renuncia al fuero que pudiere
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en Tijuana Baja California a los 30 de dias del mes de julio de 2026.

“LA CONTRATANTE”
Comision Estatal de Servicigs Publicos de Tijuana
irectora General

A\

Mtra. MénigaVuliana Vega Aguirre

“EL CONSULTOR?
ICABC, S.C.

A

Ing. Gabriél/Viz€aino

Socio“&dministrador

TESTIGOS

Subdirector de Administracion y Finanzas Coordinador Ejecuti la Unidad Juridica

Lic. Amelia Cornejo Arminio /,Eff}h{mundo Gallardo Salazar

Subdirector Tégnico

Ing. José eid}/erdugo
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POLIZA DE FIANZA

UMD

SOFIMEX.
- ¢ FIANZA
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 3156019
www.solimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caucién y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1 MOVIMIENTO
EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 30 DE JULIO DE 2026 4699687
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$145,240.27 $145,240.27 PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de los articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Conslituye fiadora hasta por la suma de:

$145,240.27 (***CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.***)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, PARA GARANTIZAR POR “EL CONTRATISTA":
ICABC, S.C, CON DOMICILIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 12321 INT. 211, COL. 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
C.P. 22100, LA CANTIDAD DE $134,481.73 M.N + I.V.A. (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
73/100) MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS NUMERO BDAN-CESPT-EPA-2026-01 SOP LP, DE FECHA 30 DE JULIO
DE 2026, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $1°344,817.33 M.N. + I.V.A. (UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100) MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO
OBJETO ES “COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS
KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", CELEBRADO CON LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE TIJUANA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU
TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 92 DE SU REGLAMENTO.
LA INSTITUCION AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN
EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A/LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES
CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y
TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" POR LA FIANZA A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).- LA FIANZA
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y
TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA
AUTORIZACION DE COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA; F).- LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ESTA FIANZA

PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" O DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, HASTA QUE
SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA
FIANZA SE LIBERARA CUANDO "“EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y
ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I INCISO B)
DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO
NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; I).- LA INSTITUCION DE
FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO

EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ TABOADA NO. 9551,
OFICINA 505, ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010 TIJUANA B.C. EDIFICIO COSMOPOLITAN. AGENTE MANDATARIO: LIC. LAURA
ALICIA SOLIS OCEGUEDA- TELEFONO (664) 103-6670.*** FIN DE TEXTO *%**

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

eTLUYKKAOY Dbsimyo1PT(63284W8sQ1JsOnCIESIQTEIOVKDVIgmpve JJIPIMI+HQrYdIVZUKG: 1EVEWY+H3VKCZIMGEKVL +25dn2b7b0/|7wG 7Zx95GahPeFgBa 12f0LWFXHD+KD2WL6xp9vlU=
MERLIN GONZALEZ SAID
1 LINEA DE VALIDACION 0603156019DELAWH 1

Esta poliza se atarga en términas de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por Ia Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.sofimex.mx con la linea de validacién: 0603156019DELAWH

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la dacumentacion contractual y la nata técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comision Nacional
de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los numeros: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020,
CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-50805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUNA
BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

FECHA DE PRESENTACION: 25/06/2026

FECHA DE INICIO: 03/08/2026

FECHA DE TERMINACION: 15/03/2027
PLAZO: 225 DIAS N.

LICITACION NO.: LO-61-004-902027971-1-1-2026 ICABC S C
COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION DEL e
SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL

AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR

COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

| PRESUPUESTO |

, Clave Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario Total I

A i ZCOORDINACION SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION S Rl o

@ DEL SUBCOLECI'OR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA s TS )
' MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL s " g
'.‘SUBCOLECTOR COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. i

1 COORDINACION GENERAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION MES 7.50 54,146.35 406,097.63
DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL
AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

(*CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN*)

2 TRABAJOS PRELIMINARES. REVISION Y CORRECCION DEL PROYECTO EJECUTIVO, REVISION 1.00 53,827.18 53,827.18
ASISTENCIA PARA LA REVISION DEL DISENO E INSPECCION AL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA. REFERENTE A "REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES,
EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COLINAS DE LA PRESA, EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

(*CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 MXN*)

3 SUPERVISION Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DURANTE LA MES 6.00 68,617.42 411,704.52
CONSTRUCCION DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN
LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,

B.C."
(*SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 MXN*)
4 ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION FINIQUITO Y CIERRE DE OBRA REVISION 1.00 30,741.74 30,741.74

"REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA
Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

(*TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 MXN*)

5 SUPERVISIC')N' Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DURANTE LA MES 6.00 68,617.42 411,704.52
CONSTRUCCION DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COLINAS DE LA
PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

(*SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 MXN*)

6 ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION, FINIQUITO Y CIERRE DE OBRA REVISION 1.00 30,741.74 30,741.74
"REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA, B.C."

(*TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 MXN*)

IMPORTE DE COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO,
GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y
REHABILITACION DEL suacomcron COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO

DE TIJUANA, B.C. : S R

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 1,344,817.33
(*UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 MXN*)

| 1,344,817.33

IVA (8.00%) 107,585.39
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,452,402.72
(*UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 72/100 MXN*)

ICABC.S.T.
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LICITACION NO.: LO-61-004-902027971-1-1-2026

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUNA
BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION DEL
SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL

AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA DE PRESENTACION: 25/06/2026

FECHA DE INICIO: 03/08/2026

FECHA DE TERMINACION: 15/03/2027
PLAZO: 225 DIAS N.

ICABC.S.C.

PROGRAMA DE SUPERVISION

]

Clave Descripcién Unidad

Cantidad

Preclo unitario

01/ago./2026
31/ago./2026

Fecha de
término

Dias

Total calendario

Fecha de inicio

01/sep./2026
30/sep./2026

01/oct./2026
31/oct./2026

01/nov./2026
30/nov./2026

01/dic./2026 01/ene./2027 01/feb./2027

'COORDINACION,  SUPERVISION Y
AD
EL

STRACIGN DE LA REHABILITACK

* DE TIJUANA, B.C.
1 COORDINACION GENERAL, DE
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO,
GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL
MUNICIPIO DE THUANA, B.C. Y
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO
DE TLUANA, B.C.

2 TRABAJOS | PRELIMINARES. REVISION Y
CORRECCION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
ASISTENCIA PARA LA REVISION DEL
DISENO E INSPECCION AL SITIO DONDE
SE REALIZARA LA OBRA. REFERENTE A
"REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO,
GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL
MUNICIPIO DE TDUANA, B.C. Y
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO
DE TIJUANA, B.C."

3 SUPERVISION Y  ADMINISTRACION
INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DURANTE
LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
"REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COCHIMIES, EN LAS COLONIAS KINO,
GUAYCURA Y BAJA MAQ EL AGUILA, EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

MES

REVISI

MES

7.50

1.00

6.00

54,146.35

53,827.18

68,617.42

© 1,344,817.33" 03/08/2026

01/mar./2027
31/dic./2026 31/ene./2027 28/feb./2027 31/mar./2027

P

SRR R

15/03/2027 225,00 TS

406,097.63 03/08/2026 15/03/2027  225.00

0.96
$51,980.50

53,827.18 03/08/2026 17/08/2026 15.00

1.00
$53,827.18

411,704.52  17/08/2026  13/02/2027 181.00

0.46
$31,564.01

Av. 20 de Noviembre Ext. 12321 Int. 211 Col. 20 de Noviembre

C.P. 22100 Tijuana B.C. Tel. 664 200 2587

1.00
$54,146.35

1.00
$68,617.42

1.03
$55,770.74

1.03
$70,675.94

1.00
$54,146.35

1.00
$68,617.42

1.03
$55,770.74

1.03
$55,770.74

0.93
$50,356.11

0.52
$28,156.10

1.03
$70,675.94

1.03
$70,675.94

0.45
$30,877.85

L
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LICITACION NO.: LO-61-004-902027971-1-1-2026
COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA REHABILITACION DEL

SUBCOLECTOR COCHIMIES,

AGUILA, EN EL MUNICIPIO D

COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUNA

EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL

E TIJUANA, B.C. Y REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

FECHA DE PRESENTACION: 25/06/2026

FECHA DE INICIO: 03/08/2026

FECHA DE TERMINACION: 15/03/2027
PLAZO: 225 DIAS N.

ICABC.S.C.

L

PROGRAMA DE SUPERVISION

—

i 01/ago./2026 01/sep./2026 01/0ct./2026 01/nov./2026 dic./2026 i . g
Clave Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario Total| Fecha de inicio F(zcha]de e ana; /094 /eop.f foct/ /v, 01/dic./2 Ol/ene 2027 Olifeb.j2027 O1/maz, /2027
TN calendar 31/ago./2026 30/sep./2026 31/0ct./2026 30/nov./2026 31/dic./2026 31/ene./2027 28/feh./2027 31/mar./2027
4 ELABORA,CI(')N DE ACTAS DE ENTREGA- REVISI 1.00 30,741.74 30,741.74 13/02/2027  15/03/2027 31.00
RECEPCION, FINIQUITO Y, CIERRE DE 0.50 0.50
OBRA "REHABILITACION DEL $15,370.87 $15,370.87
SUBCOLECTOR COCHIMIES, EN LAS
COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ
EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE
TIUANA, B.C."
5 SUPERVISION Y ADMINISTRACION  MES 6.00 68,617.42 411,704.52  17/08/2026  13/02/2027 181.00
INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DURANTE 0.46 1.00 1.03 1.00 1.03 1.03 0.45
LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO $31,564.01 $68,617.42 $70,675.94 $68,617.42 $70,675.94 $70,675.94 $30,877.85
"REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR
COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO
DE TIJUANA, B.C."
6 ELABORI\CI()N DE ACTAS DE ENTREGA- REVISI 1.00 30,741.74 30,741.74 13/02/2027  15/03/2027 31.00
RECEPCION, FINIQUITO Y, CIERRE DE 0.50 0.50
OBRA "REHABILITACION DEL $15,370.87 $15,370.87
SUBCOLECTOR COLINAS DE LA PRESA, EN
EL MUNICIPIO DE TLJUANA, B.C."
Importe parcial $168,935.70 $191,381.19 $197,122.62 $191,381.19 $197,122.62 $197,122.62 $142,853.55 $58,897.84
Importe acumulado $168,935.70 $360,316.89 $557,439.51 $748,820.70 $945,943.32 $1,143,065.94 $1,285,919.49 $1,344,817.33
Porcentaje parcial 12.56 % 14.23% 14.66 % 14.23 % 14.66 % 14.66 % 10.62 % 4.38 %
Porcentaje acumulado 12.56 % 26.79 % 41.45 % 55.68 % 70.34 % 85.00 % 95.62 % 100.00 %

Av. 20 de Noviembre Ext. 12321 Int. 211 Col. 20 de Noviembre

C.P. 22100 Tijuana B.C. Tel. 664 200 2587
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