COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCION TECNICA

No. Licitacion Descripcion: “Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfaltica en
5CS-MT-038-202¢ |diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito,
B.C. (etapa lll).”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 09:00 horas del dia 12 de mayo del 2026, fecha y
hora indicada para llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento por invitacién simplificada
a cuando menos tres contratistas nimero 5CS-MT-038-2026, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Subdireccion Técnica de la Comisién Estatal de Servicios Publicos de Tijuana, representantes tanto
del organismo convocante como de las empresas participantes, cuyos nombres y firmas aparecen en
la presente minuta, para dirimir dudas o cuestionamientos respecto del citado procedimiento; dando
inicio a la reunion. Y, conforme a lo establecido en el primer parrafo del Articulo 40 de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Baja California; mismo que a la letra sefiala: “Cualquier modificacién a las bases de la licitacién de
obras publicas, equipamientos, suministros y servicios derivada de la o las juntas de aclaracién o
modificaciones, seréd considerada como parte integrante de las propias bases de licitacién...” se
procede a lo siguiente:

PRIMER PUNTO:

Se le recomienda al licitante leer atentamente cada una de las hojas de la invitacion y revisar
cuidadosamente las bases de licitacién, y tomar en cuenta todo lo acordado en la junta de
aclaraciones para formular su propuesta.

SEGUNDO PUNTO:

El licitante dentro de su analisis del precio unitario del acarreo, debera considerar regalias por el
costo del depdsito del material, equipo y maquinaria para el acomodo y extendido del producto de
ruptura y excavaciones al banco de tiro seleccionado por el contratista dentro de la zona.

TERCER PUNTO:

Respecto al tema de la seguridad e higiene, el licitante debera considerar dentro de sus indirectos los
lineamientos que fijan las normas de seguridad fundadas y motivadas en la Ley Federal del Trabajo
numeral 134 fraccion | y Il , 135 fraccién | y 47 fraccion V, VI y XIlI.

N
Esta Entidad establece que el licitante ganador, al momento de la ejecucién de los trabajos, todo e \
personal a su cargo debera contar con el equipo de seguridad correspondiente (casco y chaleco
antireflejante) durante la ejecucion de los trabajos objeto de este procedimiento. \

CUARTO PUNTO:

Se le comunica a los Licitantes que en su programa de ejecucién de obra, deberan considerar la
ejecucion de los trabajos perfectamente planeados y programados, mismos que deberan ejecutarse
eficiente y eficazmente, dentro del plazo establecido, utilizando los frentes de trabajo necesarios con
el equipo y la mano de obra necesaria para cumplir con la fecha establecidapara Ja terminacion déj
obra.
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCION TECNICA

No. Licitacion

5CS-MT-038-2026

Descripcion: “Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfiltica en
diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito,
B.C. (etapa IlI).”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUINTO PUNTO:

En el concepto de material tucuruguay considerar:

Tierra para compactar tipo tucuruguay debera consistir en arenas limosas SM-SC de acuerdo al
S.U.C.S,, dichos suelos deben tener bajas caracteristicas expansivas, seglin norma ASTM D4 829-91
y no deberan usarse materiales con valor relativo de soporte saturado menor del 10% o expansion
mayor al 3% peso volumétrico seco maximo (PVSM) entre 1700-2000 kg/m3 humedad dptima entre
1% y 14%.

ALCANCES QUE DEBEN CUMPLIR LABORATORIOS EXTERNOS

CONCEPTO PRUEBA ALCANCE
Toma domiciliaria COMPACTACION A CADA 3 TOMAS
Caja de valvula (block) COMPRESION LOTE SUMINISTRO
Marco y tapa PESOS LOTE SUMINISTRO
Proteccién de concreto COMPRESION DIA DE COLADO
Relleno acostillado COMPACTACION A CADA 50 MT. DE TUBERIA
Relleno capa COMPACTACION A CADA CAPA INSTALADA Y A CAD 50 METROS
Relleno subrasante COMPACTACION A CADA 50 MT. DE TUBERIA
Clasificaciéon para pago de excavacion PRUEBA CLASIFICAR A CADA 50 METROS

Base hidraulica

CALIDAD TOTAL

A CADA BANCO DE SUMIISTRO

Asfalto

CALIDAD TOTAL

A CADA BANCO DE SUMINISTRO

Concreto hidraulico COMPRESION A CADA 20 M3

Descargas COMPACTACION A CADA 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS
Compactacién base hidraulica COMPACTACION A CADA 50 MT. LINEALES

Pesos volumétricos PRUEBA A CADA 200 MT. LINEALES O CAMBIO DE MATERIAL
Ladrillos en pozos de visita COMPRESION POR LOTE DE SUMINISTRO

Andlisis de material de banco CALIDAD TOTAL POR BANCO DE SUMINISTRO O CAMBIO DE MATERIAL
determinar capacidad de carga ANALISIS POR ESTRUCTURA

Relleno estructural COMPACTACION POR ESTRUCTURA

Clasificacién S.U.C.S. ANALISIS TODO EL PROCESO DE LA OBRA

Sellos ANALISIS POR LOTE DE SUMINISTRO

Brocal y tapa C/7 PESOS POR CADA 7 BROCALES INSTALADOS

SEXTO PUNTO:

Esta Entidad pone a disposicién de los licitantes la relacién de conceptos en Excel, del catalogo
12712 entregado en las bases de este procedimiento. Lo anterior, a fin de facilitar al licitante la,
captura del texto de cada uno de los conceptos. Siendo invariablemente responsabilidad del licitante,
verificar cada concepto entregado en el citado catalogo, mismo que rige para la presentacién de la /
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esta Junta de Aclaraciones, en formato Excel.




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCION TECNICA

No. Licitacion Descripcion: “Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfiltica en
5CS-MT-038-202¢ |diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito,

B.C. (etapa II).”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SEPTIMO PUNTO:

Esta Entidad modifica el plazo de ejecucion de los trabajos establecido en las bases correspondientes
y en la invitacién relativa; y como consecuencia de lo anterior, también modifica la fecha de
terminacion de los trabajos; estableciendo como nuevo plazo de ejecucién y fecha de inicio y
terminacién de los trabajos, los siguientes:

Fecha de inicio y terminacién de los trabajos: Se tiene programado iniciar los trabajos el dia 07 de
agosto de 2026, y finalizarlos el dia 04 de diciembre de 2026, con un plazo de ejecucién de 120
(ciento veinte) dias naturales; siendo éste, el nuevo plazo de ejecucion de los trabajos, y las fechas
de inicio y terminaciéon de los mismos, los que regiran para el analisis y conformacion de las
propuestas a presentar; quedando los licitantes en este acto, formalmente notificados de lo anterior.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZON SOCIAL

e, O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE

FIRMAS
J/

M.C. Ing. Martha Patricia Gomez Ramirez v ]
Coordinador de Licitaciones de Obra N

L’ ’ -
5 |Lic. Beatriz Lépez Partida Z i .
" | Superintendente de Licitaciones por Obra Publica =)

4. |APR Obras y Agregados, S. de R.L. de C.V.
Representante

{
3. |Ing. Heraclio Piceno Aguirre
Superintendente de Residencia ‘

5. |Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V.
Representante

6. |Edificaciones Ruma, S. de R.L. de C.V.
Representante

No habiendo nada mas que hacer constar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones
siendo las 09:20 horas del dia 21 de julio de 2026.
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